ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 9653 DEL 31/12/2019

Proposta n. 10522 del 24.12.2019

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Cristian Filippo Riu

OGGETTO: CUP: B19G18000070002. CIG: 8038671928. Realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe. Aggiudicazione RDO rfq_344921.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	MARCIAS MARIANNA Firmato digitalmente da MARCIAS MARIANNA Data: 2019.12.24 10:29:12 +01'00'
Il RUP	Geom. Gianni Luigi Moro	MORO GIANNI LUIGI Firmato digitalmente da MORO GIANNI LUIGI Data: 2019.12.24 10:31:13 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [] NO [x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ] NO [✓]

IL DIRETTORE p.t. DELLA SC AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Cristian Filippo Riu

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 267 del 16.12.2019 di attribuzione all'Ing. Cristian Filippo Riu dell'incarico temporaneo di direzione della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica, sino al rientro in servizio in Area Tecnica del Dirigente Ing. Paolo Tauro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Geom. Gianni Luigi Moro;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 7129 del 25.09.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento inerente i lavori di "Realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe", redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, dall'Ing. Mauro Di Martino dello Studio Associato Di Martino-Puddu, per un importo complessivo di euro 323.500,00 il cui Quadro Economico risulta essere così determinato:

	Lavori	
A1	Importo dei Lavori a base di gara	€ 221.290,00
A2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 2.500,00
A	**TOTALE LAVORI**	**€ 223.790,00**
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Spese generali di progettazione e direzione lavori	€ 27.860,00
B2	Oneri previdenziali su B1	€ 1.114,40
B3	I.V.A. 22 su A - B1 - B2	€ 55.608,17
B4	Contributo ANAC	€ 225,00
B5	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 4.475,80
B6	Imprevisti e oneri vari	€ 10.426,63
B	**TOTALE B**	**€ 99.710,00**
	IMPORTO TOTALE (A+B)	**€ 323.500,00**

- con la medesima Determinazione Dirigenziale, come rettificata con successiva determinazione n°7810 del 18.10.2019, si autorizzava a contrarre e si indiceva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo, da esperirsi in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT;

DATO ATTO

- che in data 21.10.2019 è stata avviata una RDO (rfq_344921) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT invitando n. 10 operatori economici individuati nell'elenco di operatori economici presente sulla piattaforma SardegnaCAT(Air Liquide Sanità Service Spa, D.S. Medica Tecnologie Srl, Deltapi Srl, Linde Gas Italia Srl, Sapio Life Srl, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, SE.SA di Sechi Salvatore Srl, SIAD Healthcare Spa, SOL Spa, Vivisol Srl) in possesso dei requisiti di carattere generale, dell'idoneità professionale e della capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;
- che entro la data di scadenza della presentazione delle offerte fissata per il giorno 11.11.2019 risultano pervenute n. 3 offerte da parte degli oo.ee. (D.S. Medica Tecnologie Srl, SE.SA di Sechi Salvatore Srl, SOL Spa);
- in data 12.11.2019 in esito alla verifica della documentazione amministrativa, è stata avviato la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, attraverso il portale SardegnaCAT, nei confronti dell'o.e. SE.SA di Sechi Salvatore Srl;
- che in data 27.11.2019 in esito al soccorso istruttorio, come si evince dal verbale del agli atti dell'Area Tecnica, si è provveduto all'esclusione del suddetto o.e. per carenza documentale tale da costituire mancanza di requisito essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta D.S. Medica Tecnologie Srl con sede in Noale (VE), Via E. Torricelli 11/13 - CF e P.IVA 04041250277, che ha offerto un ribasso pari al 37,86% sull'importo a base di gara, per un importo pari ad € 137.509,61 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, come si evince dalle offerte economiche acquisite a sistema e nel verbale di negoziazione rfq_ 344921 allegato;

CONSIDERATO necessario, provvedere alla rideterminazione del Quadro Economico come di seguito descritto:

	Lavori	
A1	Importo dei Lavori	€ 137.509,61
A2	Oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
A	**TOTALE LAVORI (importo di contratto)**	**€ 140.009,61**
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Spese generali di progettazione e direzione lavori	€ 27.860,00
B2	Oneri previdenziali su B1	€ 1.114,40
B3	I.V.A. 22 su A - B1 - B2	€ 37.176,48
B4	Contributo ANAC	€ 225,00
B5	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 4.475,80
B6	Imprevisti e oneri vari ed economie da ribasso d'asta	€ 112.638,71
B	**TOTALE B**	**€ 183.490,39**
	IMPORTO TOTALE (A+B)	**€ 323.500,00**

DATO ATTO inoltre, sulla base delle risultanze degli atti di gara, che l'Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl può essere considerata aggiudicataria dei lavori di "Realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe", fatto salvo il buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, trova copertura nella MACRO 2 Sub Autorizzazione 10 complessiva di intervento, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), assunta con precedente determinazione n. 7129 del 25.09.2019;

STABILITO CHE
- le funzioni di RUP per le successive fasi dell'intervento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 saranno assolte dal Geom. Gianni Luigi Moro;
- le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n.50/2016 saranno assolte dall'Ing. Mauro Di Martino che ricoprirà anche le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.92 del D.lgs. n.81/2008;

DATO ATTO CHE
il codice identificativo gara (CIG) è: 8038671928**;**
il codice CUP è: B19G18000070002

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e la L.R. 8/2018;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

DI APPROVARE gli esiti della rfq_ n°344921 e affidare, fatto salvo il buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016, i lavori di "Realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe", all'Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl, con sede in Noale (VE), via E. Torricelli 11/13 - CF e P.IVA 04041250277, per l'importo di € 137.509,61, oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.500,00, e IVA al 22% pari ad € 30.802,11, per un importo complessivo pari a € 170.811,72;

DI DARE ATTO CHE il Quadro economico a seguito delle risultanze degli atti di gara, risulta così rideterminato:

	Lavori	
A1	Importo dei Lavori	€ 137.509,61
A2	Oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
A	**TOTALE LAVORI (importo di contratto)**	**€ 140.009,61**
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Spese generali di progettazione e direzione lavori	€ 27.860,00
B2	Oneri previdenziali su B1	€ 1.114,40
B3	I.V.A. 22 su A - B1 - B2	€ 37.176,48
B4	Contributo ANAC	€ 225,00
B5	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 4.475,80
B6	Imprevisti e oneri vari ed economie da ribasso d'asta	€ 112.638,71
B	**TOTALE B**	**€ 183.490,39**
	IMPORTO TOTALE (A+B)	**€ 323.500,00**

DI STABILIRE CHE
- le funzioni di RUP per le successive fasi dell'intervento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 saranno assolte dal Geom. Gianni Luigi Moro;
- le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n.50/2016 saranno assolte dall'Ing. Mauro Di Martino che ricoprirà anche le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.92 del D.lgs. n.81/2008;

DI DARE ATTO CHE la somma necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, trova copertura nella MACRO 2 Sub Autorizzazione 10 complessiva di intervento, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), assunta con precedente determinazione n. 7129 del 25.09.2019;

DI DARE ATTO CHE

- il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 8038671928;
- per l'intervento in questione è stato attribuito il codice CUP n. B19G18000070002;
- l'intervento è compreso nel Piano Triennale OO.PP. 2020/2022;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Cristian Filippo Riu

RIU CRISTIAN FILIPPO

Firmato digitalmente da RIU CRISTIAN FILIPPO
Data: 2019.12.30 13:31:30 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale di negoziazione rfq_344921

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 31/12/2019 al 15/01/2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa - Sig. MUNDULEDDU MARIA FILOMENA

Firmato digitalmente da MUNDULEDDU MARIA FILOMENA
Data: 2019.12.31 11:05:36 +01'00'