

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6744 DEL 28/12/2020

Proposta n. 7297 del 22/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Martino Ruiu

OGGETTO: COVID-19. Lavori di adeguamento e modifiche dei reparti dell'Ospedale Marino – Regina Margherita in Alghero finalizzati alla apertura in regime di emergenza di un reparto COVID-19. Affidamento interventi in somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 50/2016. CIG: 85259658E3 – CUP: B18I20000220002.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Gianluca Miscali	
Il Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Roberto Ginesu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE SOSTITUTO P.T. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Martino Ruiu

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell'incarico di Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all'Ing. Paolo Tauro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 29.05.2020 con la quale è stato prorogato all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla data del 08.08.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4302 del 03.09.2020 con la quale l'Ing. Martino Ruiu è stato designato sostituto del Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del titolare della Struttura;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31.10.2020 con la quale, nelle more delle nomine dei commissari di cui all'art. 47 della L. R. 24/2020 e comunque non oltre la data del 31.12.2020, è stato individuato l'Ing. Paolo Tauro, anche per ragioni di continuità, quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 da valutare come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
- con Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 in tutto il territorio italiano lo Stato di Emergenza da Covid-19, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni nella legge del 22 maggio 2020 n. 35;
- con Ordinanza n. 47 del 09.10.2020, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha emanato ulteriori e più restrittive misure urgenti di contagio e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio Regionale;
- con nota prot. NP/2020/45306 del 30.10.2020 il Direttore dell'Assl di Sassari, i Direttori del Presidio e dei reparti dell'Ospedale Marino "Regina Margherita" di Alghero, hanno disposto sulla base degli urgentissimi provvedimenti regionali, con decorrenza immediata, l'attivazione di 27 posti letto di degenza Covid-19 presso il 3° piano dell'Ospedale Marino di Alghero;
- il report della Cabina di regia n. 25 del 01.11.2020, relativo al periodo del 26 ottobre – 1 novembre, conferma che l'epidemia in Italia è in rapido peggioramento per cui, nella maggior parte del territorio nazionale, è compatibile uno scenario di tipo 3 ma con un aumento del numero di Regioni/PA in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con un scenario di tipo 4 per cui è essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni/PA in base ai livelli di rischio identificato, così come indicato nel documento

“Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”;

- con D.G.R. n. 55/16 del 05.11.2020 la Regione Sardegna ha modificato e integrato il Piano Strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione per l'emergenza Covid-19, in quanto l'importante recrudescenza della pandemia rende necessaria l'attivazione delle misure pianificate nelle fasi di preparazione dell'emergenza sanitaria che consentano di potenziare in tempi rapidi la dotazione di posti letto Covid di Terapia Intensiva, sub-intensiva e di degenza ordinaria e realizzare presidi di assistenza dedicati alla gestione dei casi di Covid-19 per cui, in tale ottica, vengono assegnati allo stabilimento “Regina Margherita” di Alghero un totale di 95 PL, di cui 8 di terapia sub-intensiva (oculistica) e 40 di immediata attivazione;
- con comunicazione mail del 08.11.2020, prot. n. NP/2020/46455 il Direttore dell'Assl di Sassari, Dott. Flavio Sensi, nel recepire gli indirizzi e le deliberazioni della suddetta D.G.R., ha approvato l'attuazione, per fasi, dei lavori di ristrutturazione del 3° piano dell'Ospedale Marino di Alghero al fine di allestire, in circa 30 giorni, n. 46 posti letto di degenza ordinaria Covid-19;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, vengono emanate ulteriori e più severe prescrizioni per il contrasto alla diffusione della epidemia da Covid-19, che assume progressivamente il carattere di una pandemia difficilmente controllabile, per il contrasto della quale vengono istituite tre tipologie di zone in base ai livelli di rischio sanitario rilevato;
- con ordinanza del 10 novembre 2020 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 280 del 10.11.2020), visto il rapido aggravarsi della situazione di diffusione da contagio da Covid-19, vengono emanate “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” e, per la Regione Autonoma Sardegna, viene confermata l'inclusione nella zona gialla;
- con relazione del 10.11.2020 sullo stato degli impianti dei gas medicinali – ossigeno e vuoto – a servizio del 3° e anche del 2° piano dell'Ospedale Marino, con relativi quadri di riduzione, colonne montanti e dorsali di adduzione, la società Sapio Life Srl, che ha in manutenzione gli impianti, ha evidenziato gravi carenze funzionali di detti impianti, soprattutto nell'ottica del possibile impiego degli stessi nel trattamento dei pazienti Covid-19 che, notoriamente, necessitano di ossigeno terapia ad alti flussi;
- a seguito di incontri e specifiche riunioni, in data 16.11.2020, è stato sottoscritto il verbale di concordamento avente ad oggetto: “Allestimento in emergenza del reparto di degenza per il trattamento e la cura a bassa intensità di pazienti affetti da virus SARS COV 2 presso lo stabilimento “Regina Margherita di Alghero”, per mezzo dei quali sono attuabili, in modo coordinato, tutti gli interventi necessari per la realizzazione immediata di n. 16 PL degenza Covid-19 a bassa intensità e la successiva ulteriore implementazione fino a 46 PL presso il 3° piano dell'Ospedale Marino di Alghero, cosicché residuerebbero da attivare ulteriori 41 PL, così come disposto dal D.G.R. n. 55/16 del 05.11.2020;
- la situazione di grave emergenza sanitaria connessa all'esposizione al contagio da virus Covid-19 impatta in modo molto incisivo sulle strutture sanitarie creando situazioni molto critiche soprattutto nelle fasi di accesso alle strutture sanitarie e costituendo, di fatto, nei Pronto Soccorso ampie zone rosse per pazienti accertati Covid-19 che, in attesa di ricovero, permangono negli stessi pronto soccorso per diversi giorni a causa della indisponibilità dei posti letto di degenza Covid-19, con aggravio delle loro condizioni, per l'impossibilità di ricevere le dovute cure in aree non idonee a garantire le misure di bio-contenimento;

VISTA, pertanto, la necessità di eseguire, in urgenza, una serie di interventi di adeguamento e modifiche dei reparti dell'Ospedale Marino – Regina Margherita di Alghero finalizzati all'apertura, in

regime di emergenza, di un reparto COVID-19 al fine di consentire, nell'immediato (16 PL) e a breve (46 PL), il ricovero di pazienti in sosta lunga presso il Pronto Soccorso delle strutture ATS e AOU di Sassari (Covid-free), così da ridurre o evitare i noti pericoli di aggravio di detti pazienti affetti da Covid-19 e preservarne l'incolumità e la vita;

PRESO ATTO che il personale afferente alla SC Area Tecnica Sassari-Olbia avente qualifiche e competenze tecniche necessarie all'espletamento di una progettazione esecutiva è oberato da innumerevoli attività e non è possibile redigere il progetto delle opere di cui sopra internamente al servizio;

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza del 18.11.2020, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, con il quale venivano affidati al P. Ind. Luca Tagliaferro, in regime di somma urgenza i servizi di progettazione, direzione lavori e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, i cui incarichi verranno ratificati, su proposta del RUP, con successivo provvedimento;

VISTO il verbale di somma urgenza del 19.11.2020, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, con il quale veniva affidato alla Ditta Matica Srl, dichiaratasi immediatamente disponibile ad intervenire e specializzata ed esperta in impiantistica di edifici civili ed industriali nonché di opere edili, gli interventi in argomento che possono essere così sommariamente riassunti:

- adeguamento impianti elettrici-quadri e linee delle degenze di altri locali al gruppo 1 per l'utilizzo in sicurezza di apparecchi elettromedicali applicati ai pazienti ritenuti necessari per le cure da prestare a soggetti affetti da Covid-19;
- realizzazione di cablaggi strutturati per connettere le apparecchiature elettromedicali alla rete dati e creare punti di controllo centralizzato dei parametri dei pazienti;
- installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso per sopperire alle carenze organizzative del personale impiegato nei reparti in allestimento;
- installazione di sistemi puntuali di estrazione dell'aria nelle stanze di degenza per garantire i prescritti ricambi d'aria;
- modifica dei locali secondo i layout concordati con la Direzione Sanitaria e allestimento dei locali bagno mancanti nella fase 3;

DATO ATTO che l'importo necessario per la realizzazione di tali interventi, individuati nel progetto redatto dal P. Ind. Luca Tagliaferro, ammonta ad € 149.000,00 di cui € 2.000,00 per costi della sicurezza, al netto dell'IVA, con un Quadro Economico che risulta così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO		
A . IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Lavori edili ed impiantistici	€ 147.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
A.3	Totale importo lavori (A.1 + A.2)	€ 149.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA su lavori ed oneri sicurezza (22% di A3)	€ 32.780,00
B.2	Accantonamento Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A3)	€ 2.980,00
B.3	Totale B – Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B.1+B.2)	€ 35.760,00
A+B	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 184.760,00

CONSIDERATO che l'urgenza degli interventi è stata tale da non consentire il ricorso ad una qualsiasi

altra forma di procedura negoziale;

DATO ATTO che occorre, quindi, procedere all'affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio;

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno svolte dall'Ing. Roberto Ginesu mentre quelle di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal P. Ind. Luca Tagliaferro;

PRESO ATTO che la somma complessiva di progetto, necessaria per la realizzazione degli interventi in argomento, pari ad € 184.760,00, graverà su fondi aziendali con imputazione sul conto COGE n. A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta) MACRO 90, a valere sul bilancio 2020;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 85259658E3;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e la L. R. 8/2018.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, i lavori di adeguamento e modifiche dei reparti dell'Ospedale Marino – Regina Margherita in Alghero finalizzati all'apertura in regime di emergenza di un reparto COVID-19 alla Ditta Matica Srl, con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 28, P. IVA 02173390903, per un importo pari ad € 149.000,00 inclusi i costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 32.780,00, per un importo complessivo pari ad € 181.780,00;
2. **di dare atto** che il Quadro economico di progetto risulta così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO		
A . IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Lavori edili ed impiantistici	€ 147.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
A.3	Totale importo lavori (A.1 + A.2)	€ 149.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA su lavori ed oneri sicurezza (22% di A3)	€ 32.780,00
B.2	Accantonamento Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A3)	€ 2.980,00
B.3	Totale B – Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B.1+B.2)	€ 35.760,00
A+B	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 184.760,00

3. **di stabilire** che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno svolte dall'Ing. Roberto Ginesu mentre quelle di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal P. Ind. Luca Tagliaferro;
4. **di imputare** l'importo complessivo di progetto, pari ad € 184.760,00, su fondi aziendali a valere sul bilancio 2020, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA

DATSO	90	A507010103	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	€ 184.760,00
-------	----	------------	--	--------------

5. **di stabilire che** gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari a € 2.980,00 verranno liquidati a seguito dell'adozione del Regolamento Aziendale;
6. **di dare atto** che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 85259658E3;
7. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
8. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE SOSTITUTO P.T. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Martino Ruiu

