

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1651 DEL 26/03/2020

Proposta n. 1787 del 24/03/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: COVID-19 Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la riqualificazione impianti elettrici nei locali dell'ex-Blocco Operatorio 1^a piano Corpo P, individuati per nuove postazioni di Terapia Intensiva, in attuazione del Piano di emergenza Covid-19 della Regione Sardegna – fase 2.

Operatore Economico: Ditta Casu Antonino di Guspini

SmartCIG: **ZB82C826E4**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr.ssa M.Gavina Daga	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Serra	firma apposta in calce
Il Direttore dell'AT OCS		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI NO da assumere con successivo Provvedimento []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

**IL DIRETTORE DELLA S.C.
AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI**

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31/10/2018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra in qualità di Direttore della struttura complessa dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1° Novembre 2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che

- la Regione Sardegna, per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria Covid-19, ha predisposto tra le altre misure il "Piano strategico per l'attivazione progressiva di strutture di area critica" che prevede l'attivazione progressiva dei posti letto a disposizione dei pazienti contagiati, a partire dalle strutture individuate per la prima fase (SS. Trinità a Cagliari, l'AOU di Sassari e il S. Francesco di Nuoro) e con il coinvolgimento di altre strutture che si attiveranno a seconda della necessità;
- nella seconda fase è previsto un incremento dei posti letto per potenziare la disponibilità nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e infettivi, nelle diverse strutture sanitarie del sistema regionale tra cui anche n. 24 posti letto, per degenze e nuove postazioni di terapia intensiva, nel PO San Martino di Oristano;
- nella terza fase, attivata qualora le misure adottate non dovessero essere sufficienti, prevede ulteriori incrementi di posti letto dedicati, oltre alle strutture già interessate, anche in altri ospedali quali per la nostra ASSL il Delogu di Ghilarza e il Mastino di Bosa;

CONSIDERATO che per l'approntamento dei locali individuati per nuove postazioni di Terapia intensiva presso il PO San Martino di Oristano (locali dell'ex blocco operatorio – primo piano Corpo P), al fine di dare corso a quanto disposto nel suindicato Piano regionale, sono necessari interventi di adeguamento agli standard impiantistici gas medicali ed elettrici e di sicurezza antincendio, da realizzarsi in tempi brevi per far fronte all'emergenza in corso;

ATTESO che per quanto riguarda gli impianti elettrici:

- è stato individuato un progettista esterno, il cui incarico è in corso di formalizzazione, per la redazione del progetto esecutivo di ampliamento e adeguamento degli impianti elettrici alle esigenze della nuova destinazione d'uso;
- nel contempo sono stati richiesti diversi preventivi di spesa a n. 4 principali aziende del settore per la fornitura e posa in opera di nuovi quadri elettrici, al fine di valutarne l'effettiva disponibilità sul mercato, i costi e i tempi di realizzazione e la loro compatibilità con la criticità sanitaria in corso;
- tutte le aziende interpellate hanno riscontrato le richieste di preventivo;

DATO ATTO che, nella riunione operativa del 18 marzo scorso, i tecnici aziendali unitamente al progettista hanno esaminato i diversi preventivi acquisiti per la fornitura di nuovi quadri IT-M in sostituzione di quelli esistenti, funzionanti ma ormai datati, e hanno valutato sia i costi che i tempi di consegna degli stessi;

CONSIDERATO che i costi e soprattutto i tempi di consegna per la fornitura di nuovi quadri elettrici, dilatati a causa dell'emergenza coronavirus, non sono al momento compatibili con l'urgenza degli allestimenti necessari all'incremento delle nuove postazioni di area critica;

VALUTATO che

- alla luce di quanto sopra, la miglior soluzione tecnica individuata sia quella di mantenere gli attuali quadri elettrici IT-M di marca ABB Spa e procedere al loro adeguamento e riqualificazione con

la sostituzione dei componenti più importanti, quali i trasformatori di isolamento e i dispositivi di controllo, disponibili presso la stessa ditta costruttrice con tempi di consegna ridotto a quattro giorni lavorativi;

- l'impianto elettrico così riqualificato non dovrà essere smantellato al termine della attuale situazione di emergenza ma potrà essere utilizzato per qualunque attività d'uso medico di gruppo 2;

VISTO il progetto esecutivo redatto per la modifica della destinazione d'uso, nel quale si prevede una differente distribuzione elettrica necessaria a rendere funzionali le n°9 Postazioni Degenza di Terapia Intensiva per le cure dei pazienti Covid-19;

RITENUTO pertanto che la riqualificazione dell'impianto elettrico esistente rappresenti, al momento attuale, la migliore soluzione dal punto di vista tecnico e la migliore allocazione delle risorse disponibili dal punto di vista economico;

DATO ATTO che per i suddetti lavori di riqualificazione degli impianti elettrici esistenti è stata contattata la ditta Casu Antonino di Guspini – Zona Artigianale PIP SS126 Km 95, quale Service ufficiale della ABB Spa sia per la modifica dei Quadri elettrici ABB esistenti sia per l'adeguamento impiantistico da realizzare secondo progetto, per la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori a regola d'arte con relativa certificazione di conformità finale dei lavori eseguiti;

VISTA l'offerta prot. n. AMP001/2020_REV01 del 24.03.2020, che fa parte integrante del presente atto seppur non materialmente allegata, con il computo metrico estimativo delle opere necessarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per un importo complessivo di € 30.869,38 + iva 22% pari ad € 37.660,65 iva compresa;

PRESO ATTO che la Ditta Casu Antonino precisa che gli oneri per la sicurezza aziendali sono stati considerati nella formulazione dell'offerta e sono quantificati in una somma pari al 2% dell'importo offerto;

DATO ATTO inoltre che se nella esecuzione dei suddetti lavori dovesse rendersi necessario apportare ulteriori aggiunte/modifiche che possano determinare variazioni della spesa di modesta entità, le stesse debitamente autorizzate dal DEC saranno conteggiate direttamente nel provvedimento di liquidazione;

RAVVISATA l'estrema urgenza di provvedere tempestivamente all'avvio dei lavori riqualificazione degli impianti elettrici nei locali individuati per l'incremento di nuovi posti letto di Terapia Intensiva, in tempo utile nel caso si presenti necessario in caso di attivazione della fase 2 del Piano Regionale più sopra citato per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria Covid-19;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RILEVATO che

- ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e b) del Codice la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO pertanto di provvedere all'affidamento diretto dei lavori di riqualificazione in oggetto alla Ditta Casu Antonino di Guspini, in conformità all'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti, stante

sia l'importo di fornitura inferiore ad € 40.000,00 sia l'estrema urgenza di realizzare le opere con la celerità richiesta dall'emergenza sanitaria in corso;

ATTESO che, sempre per maggiore tempestività d'azione, con mail del 23.03.2020 è stato inviato l'ordine anticipato di fornitura nelle more dell'adozione formale del presente atto;

DATO ATTO che il CIG acquisito per il presente affidamento è il seguente: **ZB82C826E4**

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate

- 1) di contrarre e contestualmente affidare** alla Ditta Casu Antonino di Guspini i lavori di riqualificazione degli impianti elettrici esistenti nei locali dell'ex-Blocco Operatorio 1^ piano Corpo P, per adeguarli alla nuova destinazione d'uso (Terapia intensiva Emergenza Covid-19) per un importo complessivo di € 30.869,38 + iva 22% pari ad € 37.660,65 iva compresa, come da offerta prot. prot. n. AMP001/2020_REV01 del 24.03.2020;
- 2) di dare atto** che il presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, considerato sia l'importo di fornitura inferiore ad € 40.000,00 sia l'estrema urgenza di provvedere tempestivamente rispetto all'emergenza sanitaria in corso, in ottemperanza a quanto previsto nella fase 2 del Piano Regionale per l'emergenza Covid-19, citato in premessa;
- 3) di dare atto** inoltre che in capo all'affidatario verranno effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, previa autocertificazione da parte della Ditta;
- 4) di dare atto** infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 37.660,65 iva compresa, verrà registrata sul bilancio 2020 sulla macro 90, appositamente creata per l'emergenza Covid-19, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCs	90	A102020301 "impianti"		€ 37.660,65

SmartCIG: Z022C79E93 CUP:

- 5) di nominare** ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto DEC il Perito Industriale Dino Concludu;
- 6) di trasmettere** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line dell'Azienda Tutela della Salute.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal
26 /03 / 2020 al 10 / 03 /2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
