

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2272 DEL 30/04/2020

Proposta n. 2457 del 28/04/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: COVID-19 Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei lavori di realizzazione impianto di cablaggio per il monitoraggio dei pazienti, nei locali dell'ex-Blocco Operatorio 1^a piano Corpo P individuati per nuove postazioni di Terapia Intensiva, in attuazione del Piano di emergenza Covid-19 della Regione Sardegna – fase 2.

Operatore Economico: Ditta Casu Antonino di Guspini

SmartCIG: **Z182CD5480**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr.ssa M.Gavina Daga	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Serra	firma apposta in calce
Il Direttore dell'AT OCS		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI NO da assumere con successivo Provvedimento []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

**IL DIRETTORE DELLA S.C.
AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI**

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31/10/2018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra in qualità di Direttore della struttura complessa dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1° Novembre 2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che

- la Regione Sardegna, per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria Covid-19, aveva predisposto con DGR n. 11/17 del 11.03.2020, tra le altre misure, il "Piano strategico per l'attivazione progressiva di strutture di area critica" che prevedeva l'attivazione progressiva dei posti letto a disposizione dei pazienti contagiati, a partire dalle strutture individuate per la prima fase (SS. Trinità a Cagliari, l'AOU di Sassari e il S. Francesco di Nuoro) e con il coinvolgimento di altre strutture da attivarsi a seconda della necessità;
- nella seconda fase era previsto un incremento dei posti letto per potenziare la disponibilità nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e infettivi, nelle diverse strutture sanitarie del sistema regionale tra cui anche n. 24 posti letto, per degenze e nuove postazioni di terapia intensiva, nel PO San Martino di Oristano;

CONSIDERATO che per l'approntamento dei locali individuati per nuove postazioni di Terapia intensiva presso il PO San Martino di Oristano (locali dell'ex blocco operatorio – primo piano Corpo P), al fine di dare corso a quanto disposto nel suindicato Piano regionale, sono stati necessari interventi di adeguamento agli standard impiantistici sia per i gas medicali ed elettrici sia di sicurezza antincendio, da realizzarsi in tempi brevi per far fronte all'emergenza in corso;

ATTESO che per quanto riguarda gli impianti elettrici con Determinazione n. 1651 del 26.03.2020 del Direttore dell'Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri veniva disposta l'autorizzazione a contrarre e il contestualmente affidamento alla Ditta Casu Antonino di Guspini dei lavori di riqualificazione degli impianti elettrici esistenti nei locali dell'ex-Blocco Operatorio 1^a piano Corpo P, per adeguarli alla nuova destinazione d'uso (Terapia intensiva Emergenza Covid-19);

DATO ATTO che nel medesimo provvedimento era espressamente previsto per maggiore tempestività di azione che, se nella esecuzione dei suddetti lavori fosse stato necessario apportare ulteriori aggiunte/modifiche, con conseguente variazione della spesa inizialmente prevista, le stesse debitamente autorizzate dal DEC sarebbero state conteggiate direttamente nel provvedimento di liquidazione;

ATTESO che nel corso dei lavori è stato effettivamente necessario apportare delle modifiche e dei miglioramenti a quanto inizialmente previsto per il rifacimento degli impianti elettrici e anche prevedere ulteriori lavori complementari, necessari secondo quanto richiesto dal Direttore della UO Rianimazione del PO San Martino, in particolare la realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato semplice per il monitoraggio dei pazienti, come attestato ed autorizzato dal DEC Per. Ind. Dino Concludu nella certificazione finale dei lavori in data 14.04.2020, conservata agli atti del procedimento e qui richiamata integralmente;

CONSIDERATO che, per ragioni di evidente celerità dell'azione a fronte dell'emergenza sanitaria in corso, alla stessa Ditta Casu Antonino, già presente in cantiere per i lavori di riqualificazione dell'impianto elettrico, è stata richiesta la disponibilità a realizzare contestualmente anche il nuovo impianto di cablaggio;

VISTO il consuntivo di spesa del 02.04.2020 presentato dalla Ditta Casu Antonino con un importo finale dei lavori di realizzazione dell'impianto di cablaggio di € 4.153,34 + iva 22% pari ad € 5.067,07 iva compresa;

PRESO ATTO inoltre che

- la Ditta Casu Antonino ha presentato in data 04.04. 2020 la dichiarazione di conformità prevista per legge relativa all'impianto di cablaggio/trasmissione dati realizzato;
- il DEC ha verificato la congruità della spesa, come evidenziato nella certificazione finale dei lavori;

RILEVATO che nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO pertanto di confermare, ora per allora, l'affidamento alla Ditta Casu Antonino di Guspini dei lavori complementari di realizzazione dell'impianto di cablaggio nei locali dell'ex-Blocco Operatorio 1[^] piano Corpo P, per adeguarli alla nuova destinazione d'uso Terapia intensiva Emergenza Covid-19, per un importo di € 4.153,34 + iva 22% pari ad € 5.067,07 iva compresa;

ATTESO che si procederà all'inventariazione dell'impianto di cablaggio/trasmissione dati così realizzato, mediante l'invio della modulistica predisposta dalla SSD Inventario Beni Immobili e Mobili;

DATO ATTO che il CIG acquisito per il presente affidamento è il seguente: **Z182CD5480**

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate

- 1) di contrarre e contestualmente affidare**, ora per allora, alla Ditta Casu Antonino di Guspini i lavori di realizzazione di un impianto di cablaggio/trasmissione dati nei locali dell'ex-Blocco Operatorio 1[^] piano Corpo P, per adeguarli alla nuova destinazione d'uso (Terapia intensiva Emergenza Covid-19), per un importo complessivo di € 4.153,34 + iva 22% pari ad € 5.067,07 iva compresa, come da consuntivo del 02.04.2020;
- 2) di dare atto** che il presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, considerato sia l'importo dei lavori complementari, inferiore ad € 40.000,00 sia l'estrema urgenza di provvedere tempestivamente rispetto all'emergenza sanitaria in corso, in ottemperanza a quanto previsto nella fase 2 del Piano Regionale per l'emergenza Covid-19, citato in premessa;
- 3) di dare atto** inoltre che in capo all'affidatario sono stati già effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati nell'ambito dell'affidamento principale (ri-qualificazione impianto elettrico);
- 4) di dare atto** infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 5.067,07 iva compresa, verrà registrata sul bilancio 2020 sulla macro 90, appositamente creata per l'emergenza Covid-19, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCs	90	A102020301 "impianti"	A5ORDM1002 "Terapia Intensiva Covid19"	€ 5.067,07

SmartCIG: Z182CD5480 CUP:

- 5) **di nominare** ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto DEC il Perito Industriale Dino Concludu;
- 6) **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line dell'Azienda Tutela della Salute.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal
30 /04 /2020 al 15 /05 /2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
