
       
 Unione Europea            Repubblica Italiana 
 

 
Pagina 1 di 13 

 

 
Intervento Finanziato con il Programma Fondo per lo sviluppo e la Coesione FSC 2014 – 2020  

Delibere CIPE n. 25 e 26 del 10.08.2016 DGR 52/26 del 22.11.2017 
Convenzione RAS – ATS Sardegna del 21.08.2018 

Intervento  FSC 024  
" Messa a norma antincendio del  PO Nostra Signora di Bonaria" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 4 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
(Contratti sopra soglia comunitaria – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) 

Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  ingegneria  per  la  redazione  del 
progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  (ex  progetto  preliminare),  definitivo  e  del 
progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei  lavori di 
MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA DI SAN GAVINO 
MONREALE . 

 
CIG 8021260925     CUP J88I18000030006 
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 
Art. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 

 
ART. 1 – CONDIZIONI GERALI E DEFINIZIONI 
 
Il  presente  Capitolato  Speciale  prestazionale  stabilisce  norme,  prescrizioni  ed  oneri  generali,  nonché  clausole  particolari 
dirette  a  regolare  il  rapporto  gestionale  e  contrattuale  tra  l’Amministrazione  e  il  soggetto  esecutore,  in  relazione  alle 
caratteristiche de servizio richiesto. 
Si  precisa  che  quanto  indicato  in  relazione  ai  servizi  per  i  quali  l’amministrazione  si  e  riservata  l’opzione  di  eventuale 
successivo affidamento, parziale o totale, sarà da applicare in relazione a quanto effettivamente affidato. 
 
ART. 2 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto i servizi di architettura, ingegneria, occorrenti per la redazione del progetto preliminare ora Studio di 
fattibilità  tecnico economica  , del progetto definitivo e del progetto esecutivo con  riferimento ai  lavori di Messa a norma 
antincendio del P.O. di Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monrealesita in Roma a San Gavino Monreale. 
 
 
2.1 – Non frazionabilità 
I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 
 
ART. 3 ‐ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DEGLI ONERI DA PREVEDERE 
 
3.1  –  Attività  riguardanti  indagini,  rilievi,  prove,  analisi,  progettazione  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione 
Le attività di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oggetto di 
affidamento,  potranno  essere  svolte  prevalentemente  presso  la  sede  dell’aggiudicatario  e  dovranno  prevedere  tutti  i 
sopralluoghi,  gli  incontri  e  gli  approfondimenti  necessari  presso  la  sede  di  esecuzione  delle  opere  di Messa  a  norma 
antincendio del P.O. di Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monrealesita in Roma a San Gavino Monreale 
 
 
ART. 4 ‐ SINTESI DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN RELAZIONE ALLA PECULIARITÀ DEI LAVORI 
 
Preso atto delle seguenti caratteristiche dell'intervento: 

 entità e dimensione dei lavori da eseguire nonché il contesto in cui sono inseriti 

 articolazione e complessità dell’intervento oggetto di progettazione,  in merito agli aspetti  impiantistici  (meccanici, 
elettrici, speciali) e di prevenzione incendi 

 peculiarità dei lavori da eseguire all'interno di una struttura ospedaliera pienamente funzionante, 
 
risulta  necessario  che  per  il  concreto  svolgimento  delle  prestazioni  richieste  l'Aggiudicatario  consideri  che  l’espletamento 
dell’incarico  di  indagini,  rilievi,  prove,  analisi,  progettazione  e  coordinamento  delle  sicurezza  in  fase  di  progettazione 
richiederà  notevoli  capacità  tecnico‐organizzative  e,  pertanto,  dovrà  prevedere  la  messa  a  disposizione  della  Stazione 
Appaltante di uno staff di professionisti, comprendente, secondo le necessità e in misura adeguata, specifiche professionalità 
per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore del gruppo 
di progettazione, con  lo specifico  incarico dell’attività di “Progettazione  integrale e coordinata –  Integrazioni specialistiche”. 
L’organico minimo richiesto per  la composizione del gruppo di progettazione dovrà essere corrispondente a quanto indicato 
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nel disciplinare di gara; 
 
ART. 5 – ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE 
 
Nello specifico le prestazioni richieste consistono in: 
 
FASE A) 

 Esecuzione dei rilievi geometrici, topografici, materici, impiantistici, ecc. delle aree oggetto di intervento e delle reti 
infrastrutturali del complesso ospedaliero, nonché, delle campionature, delle prove ed analisi dei materiali costruttivi 
già presenti allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale; 

 Redazione  del  progetto  di  Preliminare  (  anche  definito  fattibilità  tecnico  ed  economica  (preliminare)),  compreso 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.  (fino a quando vigenti) o dalle  indicazioni delle 
specifiche  linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con  le specifiche  integrazioni  fornite nelle 
relazioni, dalle prove  in situ e dalle prove  in  laboratorio, da sondaggi e rilievi metrici e materici.Si sottolinea che  in 
base alle esigenze di questa Amministrazione, ed  in aderenza  con quanto  stabilito dal  citato art. 23 del D.Lgs. n. 
50/2016, il progetto preliminare  dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi 
e benefici per  la collettività,  in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da  fornire.  Il progetto 
comprenderà tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione dei seguenti aspetti: 
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
b) la qualità dell’opera ; 
c) la rispondenza alle finalità di raggiungimento della certificazione Antincendio della Struttura Ospedaliera ; 
d) la rispondenza alla normativa vigente sia in ambito ospedaliero che impiantistico;  
e) la rispondenza ai principi di economicità e adeguatezza della spesa pubblica ; 
f) il pieno raggiungimento dei requisiti  in materia di Autorizzazione ed Accreditamento delle strutture sanitarie ; 
g) al miglioramento della sicurezza in materia impiantistica e antincendio. 
h) la qualità architettonica, tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
i) il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 
j) il  risparmio e  l'efficentamento energetico, nonché  la  valutazione del  ciclo di  vita e della manutenibilità delle 

opere; 
k) la  razionalizzazione  delle  attività  di  progettazione  e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di 

metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 
l) accessibilità  e  adattabilità  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  barriere 

architettoniche. 
 

Il  progetto  preliminare  o  Studio  di  fattibilità  tecnico  economica    dovrà  essere  corredato  da  schemi  grafici  per 
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei  lavori da 
realizzare  e  le  relative  stime  economiche,  ivi  compresa  la  scelta  in merito  alle  fasi di  realizzazione.  Il progetto  è 
redatto  sulla  base  dell’avvenuto  svolgimento  di  studi  preliminari  sulla  compatibilità  ambientale  e  evidenzia,  con 
apposito adeguato elaborato cartografico,  le aree  impegnate,  le  relative eventuali  fasce di  rispetto e  le occorrenti 
misure di salvaguardia; dovrà indicare, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di 
compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché  i  limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad 
un  livello  tale da  consentire, già  in  sede di approvazione del progetto medesimo,  salvo  circostanze  imprevedibili, 
l’individuazione delle opere nonché delle misure compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e  sociale 
necessarie. 

 L’Amministrazione  si  riserva,  a  valle  della  consegna  degli  esiti  delle  indagini  e  della  redazione  del  progetto 
preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica, la facoltà di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi 
(definitivo  ed  esecutivo),  liquidando  al  soggetto  affidatario  i  soli  corrispettivi  contrattuali  relativi  alla  FASE  A).  Il 
soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, 
con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura 
o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo. 
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FASE B) 

 Redazione  del  progetto  definitivo,  compreso  l’incarico di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione, 
come previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino 
a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.,  con  le  specifiche  integrazioni  fornite nella  relazione  tecnica del  Progetto preliminare o  Studio di  fattibilità 
tecnico economica approvato. 
 
L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facoltà di non proseguire nello sviluppo 
progettuale successivo esecutivo, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali relativi alla FASE B). 
Il  soggetto  affidatario,  avendo  conosciuto  ed  accettato  tale  clausola  di  esecuzione  in  sede  di  presentazione 
dell’offerta,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  si  obbliga  a  non  avanzare,  in  tale  ipotesi,  alcuna  pretesa  di 
qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo. 

 
FASE C) 

 Redazione  del  progetto  esecutivo,  compreso  l’incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di progettazione, 
come previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino 
a quando vigenti) o dalle  indicazioni delle specifiche  linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
con  le  specifiche  integrazioni  fornite nella  relazione  tecnica del Progetto definitivo  approvato.  Tale progettazione 
potrà essere accorpata alla fase B, ovvero al progetto definitivo,  se ritenuto necessario ed adeguatamente motivato 
dal RUP su accettazione dell’amministrazione. 
 

Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti 
in possesso dei necessari requisiti tecnico‐professionali, definiti dalle specifiche normative di settore. 
 
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 
 
Il progetto dovrà essere sviluppato nel  rispetto del Codice, del Regolamento per  la parte ancora vigente, delle disposizioni 
ANAC,  CEI  e  UNI  e  più  in  generale  delle  disposizioni  normative  e  regolamentari  vigenti  applicabili.  Ove  non  ancora 
obbligatorio  in relazione all’importo dei  lavori oggetto della progettazione, sarà comunque preferibile  l’utilizzo di tecnologia 
Building  Information Modeling  (BIM),  in modo da permettere  l’utilizzazione di modelli  in 3D digitali ed  il rilevamento delle 
interferenze, per  seguire  e  supportare  i progetti  in  tutto  il  loro  ciclo di  vita  – dalla progettazione e documentazione,  alla 
costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. 
Tutti  i  file,  sia quelli  riguardanti  le  relazioni,  sia  le  tavole progettuali e quant’altro  componga  il progetto, dovranno essere 
consegnate,  in  forma  cartacea  (almeno  3  copie),  su  supporto magnetico  ‐  ottico,  nei  formati  editabili  compatibili  con  i 
software  in  uso  degli  uffici  dell’Amministrazione  (Autodesk  REVIT  Ultimate  per  il  progetto  sviluppato  in  BIM,  AutoCad, 
Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf. 
 
ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE 
 
Lo  stato di avanzamento della progettazione a  tutti  i  livelli verrà esaminato con una  frequenza  stabilita dal RUP, mediante 
riunioni  congiunte,  da  tenersi  presso  la  sede  dell’Amministrazione,  appositamente  convocate  dal  RUP  tenendo  conto  del 
sistema di interfaccia disciplinato all’Art.9. 
L’Aggiudicatario non potrà  chiedere ulteriore  compenso per  la partecipazione  a dette  riunioni  e per  tuttigli oneri  ad  esse 
connesse (trasporto, alloggio, vitto, ecc..). 
La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica 
della  progettazione,  svolta  ai  sensi  della  normativa  vigente  dall’organismo  d’ispezione  scelto  dall’Amministrazione  per  la 
verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del Codice. 
La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica da parte di organismi di controllo accreditati, ai sensi 
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell’art. 26 del Codice. 
Restano  a  carico  dell’Aggiudicatario,  senza  nessun  onere  per  l’Amministrazione,  tutte  le  modifiche  che  si  renderanno 
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necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere l’attività di cui al punto precedente in progress con l’evoluzione dei due 
stadi di progettazione; pertanto,  l’Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con  l’organismo d’ispezione 
che svolgerà tale compito, secondo  le modalità che verranno stabilite, anche  in accordo con  il RUP, senza che ciò comporti 
maggiori oneri per l’Amministrazione. 

 
 
ART. 10 ‐ TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 
L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza  in  fase di Progettazione, decorreranno dalla data di 
consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio dei tre livelli di progettazione. Resta inteso che l’inizio di ogni fase di 
progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, 
da parte degli enti preposti (ASL, VVF, Regione, Comune, Soprintendenza, ecc.), nonché alla verifica e approvazione del livello 
di progettazione inferiore. 
I tempi massimi per  l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale, sono articolati 
per fasi: 
 
Fase A  – Progetto preliminare( o  studio di  fattibilità  tecnico  ed  economica):  esecuzione dei  rilievi  geometrici,  topografici, 
materici, impiantistici, ecc. del complesso e delle reti infrastrutturali, nonché per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 
ed economica, completo di tutti i suoi elaborati. 
Tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati all’Amministrazione entro il tempo massimo 
di 60 (sessanta ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 
 
Fase  B  –  Progetto  definitivo:  in  tale  fase  dovrà  essere  redatto  e  consegnato  all’Amministrazione  il  progetto  definitivo, 
completo  in tutti  i suoi elaborati, entro  il tempo massimo di 120  (centoventi  ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a seguito dell’approvazione del 
progetto preliminare (di fattibilità tecnico ed economica).Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla 
predisposizione di  tutta  la documentazione occorrente per  le  richieste di ottenimento dei pareri, visti ed autorizzazioni da 
parte degli enti preposti per l’intervento in questione. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per 
l’adeguamento del progetto di  fattibilità  tecnica ed economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc.  formulate dagli 
enti preposti. 
 
Fase  C  –  Progetto  esecutivo:  in  tale  fase  dovrà  essere  redatto  e  consegnato  all’Amministrazione  il  progetto  esecutivo, 
completo  in  tutti  i suoi elaborati, entro  il  tempo massimo di ulteriori 60  (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a seguito dell’approvazione 
del  progetto  definitivo. Dovranno  ancora  essere  considerati  in  tale  fase  i  tempi  necessari  alla  predisposizione  di  tutta  la 
documentazione occorrente per  le  richieste di ottenimento pareri,  visti  ed  autorizzazioni da parte degli  enti preposti per 
l’intervento in questione sul livello progettuale esecutivo. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti 
per l’adeguamento del progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti. 
 
 
ART. 11 – COMPENSO PROFESSIONALE 
 
Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale:  

 progettazione preliminare(o studio di  fattibilità  tecnica ed economica), progettazione definitiva  (compreso elaborati di 
progettazione antincendio), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

ribassato della percentuale di sconto offerto dall’Aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante con riferimento ai lavori di 
Messa  a  norma  antincendio  del  P.O.  di Nostra  Signora  di  Bonaria  di  San Gavino Monreale  sita  in  Roma  a  San Gavino 
Monreale.  
Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere. 
In particolare saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle 
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prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. 
 
12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il compenso da corrispondere risulterà in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite ed approvate dal RUP. 
Si  intendono  comunque  comprese  nel  compenso  le  attività  di  ottimizzazione  ed  integrazione  degli  elaborati  costruttivi  e 
particolareggiati  che  fossero  richiesti  dalla  Stazione  Appaltante  durante  l’esecuzione  dei  lavori.  Ferma  restando 
l’ottemperanza dell’Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 
(sessanta)  giorni  dal  ricevimento  della  relativa  parcella,  ad  accertato  corretto  adempimento  contrattuale,  nonché 
all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (DURC). In caso di inadempimento contrattuale, l’ATS Sardegna ASSL Sanluri si riserva di non 
procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto 
adempimento.  In  caso di contestazione  in ordine all’entità e/o  spettanza dei pagamenti,  il  termine per  il pagamento delle 
somme  rimarrà sospeso per  la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L'Aggiudicatario non potrà  in nessun caso 
rifiutare,  sospendere  o  ritardare  l’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  invocando  eventuali  divergenze  e/o 
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. 
 
ART. 13 ‐ OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE 
 
Per l’attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale Prestazionale, 
si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di progettazione definitiva 
ed esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza  in fase di progettazione,  in particolare, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

 Norme CEI 

 Normativa/specifiche/direttive/… ENEL 

 D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

 Regolamento D.P.R. 207/10 e il Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici e s.m.i (per le parti vigenti) 

 NTC 2018 

 Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente  le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei 

 D.M. 49 del 07/03/2018 

 Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune di Lanusei; 

 Norme per l’accreditamento, DGR 34/25 e 34/26 del 18/10/2010 e 47/42 del 30/12/2010 e ss.mm.ii.; 

 Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni 

 Legge sui beni architettonici 

 Normativa e legislazione antincendio 

 Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico 

 Normative di impatto ambientale 

 Normative igienico sanitarie 

 Tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Direttive, le Ordinanze e le Normative Nazionali e Regionali applicabili 
 
 
ART. 14 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’Aggiudicatario  risponderà  personalmente  nei  confronti  dell’Amministrazione  per  ogni  contestazione  dovesse  essere  da 
questa formulata,  in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti  in 
base alle richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata in relazione 
agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto. 
L’Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo 
del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari  in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione 
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dell’incarico. 
I componenti del  raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura ed  Ingegneria, 
fermo  restando  che  la  funzione  di  Coordinatore  del  gruppo  di  progettazione  per  l’attività  di  Progettazione  integrale  e 
coordinata ‐ Integrazione delle prestazioni specialistiche verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi 
identificativi di iscrizione all’Albo; la funzione di Direttore dei Lavori verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con 
gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo. 
(In caso di società d’ingegneria): 
Le funzioni previste dall’art. 254 del Regolamento saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di conseguenza 
controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento. 
Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative osuppletive (varianti) al 
progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’Aggiudicatario  i cui compensi si  intendono comunque ricompresi 
negli importi di aggiudicazione. Tali perizie di variante ‐ con o senza aumento del costo dell’importo contrattuale – dovranno 
essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante l’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione 
dei  necessari  restanti  elaborati  tecnici  (tra  cui:  istanza motivata  di  approvazione  variante,  relazione  di  variante,  quadro 
comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.). 
Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed 
autorizzazioni  prescritti  dalla  normativa  vigente  o  necessari  al  rilascio  di  nulla  osta  da  parte  degli  organi  preposti  anche 
durante  la  conduzione  dei  lavori,  nonché  per  partecipare  a  riunioni  collegiali  indette  dalla  Stazione  Appaltante  per 
l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, per iscritto, in modo tempestivo tutte 
le  comunicazioni  in merito alle evenienze  che, per qualunque causa anche di  forza maggiore,  si dovessero verificare nella 
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari  interventi di adeguamento o razionalizzazione 
dei servizi. 
L’Aggiudicatario  è  tenuto  ad  eseguire  gli  incarichi  secondo  i migliori  criteri  per  la  tutela  e  il  conseguimento  del  pubblico 
interesse, nel  rispetto delle  indicazioni  fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato 
Speciale  Prestazionale,  coerenza  con  la  documentazione  tecnico‐amministrativa  ad  esso  fornita  dopo  l’aggiudicazione 
(schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione Appaltante. 
Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure 
che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione 
Appaltante. 
 
ART. 15 ‐ IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
La Stazione Appaltante si  impegna a trasmettere al soggetto  incaricato, all’atto della consegna del Servizio, tutto quanto  in 
suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e dei relativi atti nonché ogni altro elemento utile ai fini del corretto 
svolgimento dell’incarico 
Qualsiasi  eventuale  carenza  e/o  incongruenza  nella  documentazione  non  darà  in  ogni  caso  diritto  all’Aggiudicatario  a 
compensi  aggiuntivi,  indennizzi,  rimborsi  di  spese,  slittamenti  dei  tempi  contrattuali,  ivi  inclusi  quelli  per  iscrizione  delle 
riserve. 
La Stazione Appaltante s’impegna altresì a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del servizio,  il  libero 
accesso alle aree oggetto di affidamento per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 
 
ART. 16. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI 
 
L’eventuale  subappalto  è  limitato  alle  ipotesi  di  cui  all’art.  31,  comma  8  del  Codice.  Resta,  comunque,  impregiudicata  la 
responsabilità dell’Aggiudicatario. L’Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. 
È  facoltà  dell’Aggiudicatario,  con  onere  a  proprio  carico,  di  rivolgersi  a  consulenti  di  sua  fiducia  per  la  stampa  e 
l’impaginazione  di  eventuali  ulteriori  copie,  oltre  quelle  già  indicate  nel  presente  Capitolato.  L’Amministrazione  resterà 
comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o  rapporto stabilito ed  intercorso  tra  l’Aggiudicatario ed  i 
consulenti da questo incaricati per la stampa e l’impaginazione. 
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ART. 17. PROPRIETÀ DEL PROGETTO 
 
I  diritti  di  proprietà  e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  economico  del  progetto  rimarranno  di  titolarità  esclusiva 
dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, 
la duplicazione e la cessione anche parziale. 
 
ART. 18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
 
L'Aggiudicatario  dovrà mantenere  riservata  e  non  dovrà  divulgare  a  terzi,  ovvero  impiegare  in modo  diverso  da  quello 
occorrente  per  realizzare  l'oggetto  dell'incarico,  qualsiasi  informazione  relativa  al  progetto  che  non  fosse  resa  nota 
direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate. Detto impegno si 
estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre  inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, 
oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano  forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per 
essere impiegati dall’Amministrazione. 
Quanto sopra, salvo  la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione, avrà validità fino a quando 
tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum 
il servizio svolto per  l’Amministrazione, eventualmente  illustrandolo con disegni, purché  tale citazione non violi  l'obbligo di 
riservatezza del presente articolo. Relativamente ai dati personali di cui entrerà  in possesso, ne è  responsabile ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 
 
ART. 19. ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO 
 
Il presente Capitolato Speciale Prestazionale diverrà esecutivo all’atto della sua sottoscrizione. 
 
ART. 20 ‐ VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più 
ampia  attività  di  verifica  e  controllo  sull’operato  dell’Aggiudicatario  e/o  di  tutti  i  soggetti  deputati  all’espletamento  delle 
prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, 
a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. 
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in 
ogni caso l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione 
delle  verifiche  stesse,  qualora  venga  accertata  la  non  conformità  alle  prescrizioni  contrattuali  della  attività  esercitata 
dall'Aggiudicatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 
eventualmente  richiesto  dalla  Stazione  Appaltante  o,  comunque,  occorrente  al  fine  di  ricondurre  l’attività  alle  suddette 
prescrizioni contrattuali. 
È  facoltà  della  Stazione  Appaltante  accertare  in  ogni  tempo,  ed  in  relazione  alla  natura  dell’attività  svolta,  l’idoneità 
professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. 
A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione Appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire 
alla medesima  tutta  la  documentazione  e  le  informazioni  eventualmente  richieste  ed  occorrenti  ai  fini  della  valutazione 
dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. 
L’eventuale  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  da  parte  di  soggetti  non  idonei  costituirà  grave 
inadempimento  contrattuale  dell’Aggiudicatario.  Per  tale  evenienza,  resta  in  ogni  caso  ferma  la  facoltà  della  Stazione 
Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto. 
In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante,  l'Aggiudicatario ha facoltà di modificare  la 
composizione  del  gruppo  di  progettazione  indicato  in  sede  di  offerta.  In  caso  di  modifiche  non  autorizzate  all’interno 
dell’ufficio di progettazione, all'ATS Sardegna ASSL Sanluri è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto. 
L'ATS Sardegna ASSL Sanluri ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla 
rilevata  inidoneità  professionale  del  personale  incaricato  dell’espletamento  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  la 
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sostituzione dello  stesso,  senza  che  in  conseguenza di  tale  circostanza  l'Aggiudicatario possa  avanzare pretese di  sorta,  a 
qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. 
Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi  dal  ricevimento  della  formale  richiesta  da  parte  della  Stazione  Appaltante.  Il  personale  proposto  per  la 
sostituzione dovrà,  in ogni caso, avere requisiti professionali non  inferiori a quello sostituito.  Il rispetto di  tale prescrizione 
potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione. 
La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte dell’Aggiudicatario anche 
di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale. 
Resta  in  ogni  caso  ferma  ed  impregiudicata  l’integrale  responsabilità  dell’Aggiudicatario  nei  confronti  della  Stazione 
Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nonché per l’adempimento di tutti 
gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori. 
 
ART. 21. GARANZIE DEFINITIVE 
 
Garanzia definitiva 
Ai  sensi dell'Art.  103 del Codice,  all’atto della  stipula del  contratto,  l’affidatario deve  costituire una  garanzia, denominata 
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto  forma di cauzione o  fideiussione, con  le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del 
Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare  l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei 
termini e nei modi programmati  in caso di aggiudicazione, con ribassi superiori al dieci per cento  la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
La garanzia  fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere 
espressamente  la  rinuncia  al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale,  la  rinuncia  all’eccezione di  cui 
all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione  ha  diritto  di  rivalersi  sulla  cauzione  per  ogni  sua  ragione  di  credito  nei  confronti  dell’Aggiudicatario  in 
dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. 
L’Aggiudicatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata(PEC). 
Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa 
abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
L’Amministrazione  autorizza  lo  svincolo  e  la  restituzione  del  documento  di  cauzione  all’avente  diritto  solo  quando  tra 
l’Amministrazione stessa e  l’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e  liquidati  i rapporti di qualsiasi specie e non 
risultino danni imputabili all’Aggiudicatario. 
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice. 
Polizza 
Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, l’Aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di 
una polizza di responsabilità civile professionale per  i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre  la responsabilità civile professionale del 
progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a 
carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori 
ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La mancata presentazione della polizza determinerà decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione dell’Aggiudicatario. 
La garanzia è prestata per un massimale pari a € 900.000,00 (importo lavori al netto IVA). 
 
ART. 22 ‐ PENALI 
 
In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato 
Speciale prestazionale, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per 
l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà applicare per 
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ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo. 
Le  penali  verranno  applicate  mediante  corrispondenti  detrazioni  dall’importo  dovuto  all’Aggiudicatario,  da  operarsi  sul 
pagamento  immediatamente  successivo al momento  in  cui  si è verificato  il  ritardo e,  in  caso di  incapienza,  sui pagamenti 
successivi. La Stazione Appaltante avrà  in ogni caso  la facoltà di detrarre gli  importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia 
eventuale  pagamento  dovuto  all’Aggiudicatario,  nonché,  a  sua  esclusivo  giudizio,  di  decidere  di  rivalersi  sulle  cauzioni  e 
garanzie  dal  medesimo  prestate  fino  alla  concorrenza  della  somma  dovuta  e  con  conseguente  obbligo  immediato 
dell’Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno. 
L’applicazione  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri 
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
 
ART. 23 ‐ CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di 
risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. 
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In 
tale ipotesi, l’ATS Sardegna ‐ ASSL di Sanlurisi intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che 
questa  possa  pretendere  compensi  ed  indennità  di  sorta  con  l’esclusione  di  quelli  relativi  alle  prestazioni  già  assolte  al 
momento  della  risoluzione  del  contratto  che  siano  state  approvate  o  comunque  fatte  salve  dal  Committente medesimo, 
impregiudicato  il  diritto  al  risarcimento  di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  dalla  Stazione  Appaltante  inconseguenza 
dell’inadempimento. 
Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali 
crediti da parte dell’Aggiudicatario, le ipotesi di seguito elencate: 

a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge190/2012; 
b) violazione  degli  obblighi  previsti  dal  D.P.R.  16/04/2013,  n.  62,  contenente  “Regolamento  recante  codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal 
Codice di comportamento adottato dall’ATS Sardegna; 

c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali 
sul valore del contratto; 

d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Aggiudicatario, durante  la vigenza del contratto, delle condizioni  richieste 
nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello 
stesso; 

e) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto,  senza  la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione  (al di 
fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice); 

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
g) inadempienza  accertata, da parte dell’Aggiudicatario,  alle norme di  legge  sulla  tracciabilità dei  flussi  finanziari,  ai 

sensi dell’art. 3, comma 9‐bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
h) inadempienza  accertata,  da  parte  dell’Aggiudicatario,  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; 
i) mancato  rispetto dei  termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato  l’aggiudicazione 

dell’Appalto; 
j) quando l'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del 

contratto, anche se in presenza di contestazioni; 
k) quando l'Aggiudicatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei servizi; 
l) quando l'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse 

le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante; 
m) quando l'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; 
n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 
o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto. 
p) in  tutti gli altri casi espressamente previsti nel  testo del presente Capitolato Speciale Prestazionale, anche  se non 

richiamati nel presente articolo. 
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L’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  108,  comma  2  lett.  b) D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  ha  l’obbligo  di  risolvere  il  contratto  per 
intervenuto  provvedimento  definitivo,  nei  confronti  dell’Aggiudicatario,  che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più misure  di 
prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative misure  di  prevenzione,  ovvero  intervenuta  sentenza  di 
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. 
La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza 
obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. 
Eventuali  inadempienze non esplicitamente  indicate fra quelle  in elenco, ma tali da compromettere  il rispetto dei contenuti 
del  contratto  o  ritenute  rilevanti  per  la  specificità  dell’appalto,  saranno  contestate  all’Aggiudicatario  dal  RUP  con 
comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. 
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare 
le proprie osservazioni giustificative. 
Decorso  il  suddetto  termine  senza  che  l’inadempimento  sia  sanato, o qualora  l’Amministrazione non  ritenga accettabili  le 
eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali. 
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara,  risultanti dalla  relativa graduatoria, al  fine di  stipulare un nuovo contratto alle 
medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice. 
Contestualmente alla  risoluzione del  contratto d’appalto  l’Amministrazione procederà ad  incamerare  la  cauzione definitiva 
posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad 
agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con 
il  curatore  sono  definiti  secondo  la  normativa  vigente  e  ponendo  a  carico  dell’Aggiudicatario  inadempiente  gli  eventuali 
maggiori oneri e/o danni derivanti. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del codice. 
 
ART. 24. RECESSO 
 
L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà 
di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Aggiudicatario, senza possibilità di opposizione o 
reclamo da parte di quest’ultimo. 
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso 
non inferiore a venti giorni. 
All'Aggiudicatario  dovrà  essere  corrisposto  il  compenso  professionale  ed  il  rimborso  spese  per  le  attività  eseguite  e/o 
predisposte  sino alla data di  comunicazione del  recesso, aumentato di una percentuale  fissa pari al 25% delle prestazioni 
maturate. 
Il versamento delle  spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30  (trenta) 
giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento. 
 
ART. 25 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 
 
I  diritti  di  proprietà  e/o  di  utilizzazione  e  sfruttamento  economico  del  progetto  rimarranno  di  titolarità  esclusiva 
dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, 
la duplicazione e la cessione anche parziale. 
 
ART. 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  l'Aggiudicatario  e  l'ATS  Sardegna  in  relazione  all’interpretazione  o 
all’esecuzione  del  contratto  o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  che  non  siano  definibili  in  via 
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in 
quello di Sassari. È altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244. 
 
ART. 27 ‐ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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L'Aggiudicatario è  tenuto ad assolvere a  tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al  fine di assicurare  la 
tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  all’appalto.  Pertanto  l'Aggiudicatario  e  gli  eventuali  sub‐affidatari  e/o 
subcontraenti  interessati  ai  servizi  oggetto  del  presente  incarico  devono  utilizzare  un  conto  corrente  bancario  o  postale, 
acceso  presso  banche  o  presso  la  Società  Poste  Italiane  S.p.A.,  dedicato,  anche  non  in  via  esclusiva,  alla  ricezione  dei 
pagamenti dell’appalto  in oggetto.  Tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento oggetto del presente  incarico devono 
essere  registrati  sul  conto  corrente dedicato  e devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo  strumento del bonifico 
bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni 
dalla sua accensione, pena  la risoluzione del contratto. Entro  lo stesso termine devono essere comunicate  le generalità e  il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare: 

 i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario(ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA); 

 tutti  i  dati  relativi  al  conto  corrente  con  riferimento  particolare  al  codice  IBAN  e  ai  dati  di  possibile  riscontro 
(indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); 

 i  riferimenti  specifici dei  soggetti  (persone  fisiche)  che per  l'Aggiudicatario  saranno delegati ad operare  sul  conto 
corrente dedicato. 

 
Qualora  il conto corrente dedicato sia già attivo  la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non 
incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. 
Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. 
È inoltre previsto che: 

i. i pagamenti destinati ai dipendenti,  consulenti e  fornitori di beni e  servizi  rientranti  tra  le  spese generali nonché 
quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per 
il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico; 

ii. i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici  servizi, ovvero quelli  riguardanti  tributi, possono essere eseguiti anche con  strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale,  fermo  restando  l’obbligo di documentazione della  spesa. Per  le  spese  giornaliere, di  importo 
inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando 
il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa; 

iii. ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente 
dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale. 

 
Il codice unico di progetto (CUP) ed  il codice  identificativo gare (CIG) devono essere  inseriti obbligatoriamente nella fattura 
elettronica PA. 
 
ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 
 
Tutte  le spese,  imposte e  tasse,  inerenti e conseguenti  la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con  la sola 
esclusione  dell’I.V.A.  e  del  contributo  previdenziale  per  la  parte  a  carico  della  Stazione  Appaltante,  sono  e  saranno  ad 
esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono: 

 le spese contrattuali; 

 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto; 

 le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa. 
 
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili  finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, 
imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. 
S’intendono,  altresì,  a  carico  dell'Aggiudicatario  le  spese  per  tutti  i materiali  ed  ogni  altro  onere  necessari  per  l’ottimale 
espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali: 

 le  spese  per  provvedere  agli  eventuali  strumenti  topografici  ed  al  personale  necessario  per  le  operazioni  di 
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tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione; 

 le spese per la collaborazione con i progettisti, l’organo di collaudo, la Stazione Appaltante e l’Appaltatore dei lavori 
per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere 
di affinamento del progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo; 

 gli oneri per le polizze assicurative. 


