ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Sanlun SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri

Chiarimento n. 3
Oggetto : Richiesta informazioni su refusi nel disciplinare di gara

Domanda : In riferimento alla gara in oggetto, risultano delle discordanze tra alcuni articoli del
disciplinare di gara pertanto si chiedono chiarimenti in merito a quanto segue.
- GARANZIA PROVVISORIA/LETTERA D'IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE: allart. 10
viene indicato che non sono dovuti in quanto trattasi di appalto per progettazione e
coordinamento sicurezza in progettazione, mentre l'art.15.3.2, punto 22 indica tali documenti
come necessari;
- PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC: all'art. 12 viene indicato che il pagamento non €
dovuto mentre l'art.15.3.2, punto 21 indica che tale pagamento & necessario.

Risposta ; Si chiarisce quanto segue

-per la GARANZIA PROVVISORIA/LETTERA D'IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE: all'art. 10
viene indicato che non sono dovuti in quanto trattasi di appalto per progettazione e
coordinamento sicurezza in progettazione, pertanto non é dovuta ai sensi dell'art.93 coma 10 deI
D.lgs.50/2016 e ss.mm.1i.

- per il PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC: all'art. 12 viene indicato che il pagamento
non e dovuto in quanto I'importo delle prestazioni di gara e inferiore a € 150.000, come indicato
nella tabella dalart. 2 della Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018.
Pertanto quanto indicato a pagina 24 del Disciplinare al punto 15.3.1 punti 21 e 22 Dichiarazioni
integrative &€ da intendersi come un mero elenco generale di ulteriori documentazioni
eventualmente necessarie .

Chiarimento n. 4
Oggetto : Richiesta informazioni su refusi nel disciplinare di gara

Domanda : Si chiedono inoltre chiarimenti sulla tempistica per la redazione del progetto
definitivo (120 giorni) e del progetto esecutivo (60 giorni) indicata nel Capitolato Speciale in
quanto é indicato che tale tempistica INCLUDE i tempi necessari alle varie Amministrazioni
competenti per il rilascio delle autorizzazioni e/o pareri. Considerato che le tempistiche per il
rilascio di autorizzazioni e/o pareri delle Amministrazioni non dipendono dalla volonta del
soggetto incaricato al servizio di progettazione, si chiede se sia da intendere come un refuso.
Cordiali saluti

Risposta : Si chiarisce che le tempistiche per la redazione dei livelli di progettazione indicati
nel disciplinare di gara sono da intendersi decorrenti dall'avvio per ogni progettazione secondo
le indicazioni del RUP ad avvenuta completa validazione, verifica ed approvazione del livello di
progettazione precedente. Pertanto i tempi di redazione della progettazione definitiva ( 120
giorni) partiranno dalla data di avvenuta approvazione del progetto preliminare a seguito di
comunicazione del RUP, e per la progettazione esecutiva (60 giorni), dalla data di avvenuta
approvazione della progettazione definitiva a seguito di comunicazione del RUP.

www.atssardegna.it. www.aslsanluri.it Direzione ASSL Sanluri SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Via Ungaretti 9 via Bologna n. 13
09025 Sanluri 09025 Sanluri

Tel. 070 93841 Tel. 070 9359566
Fax. 070 9370506



