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Intervento Finanziato con le risorse di cui alla DGR 32/26 del 07.08.2014 programmazione fondi FSC  2007/2013 
approvati e rimodulati con DGR 23/4 del 25/06/2014 pari ad € 68.400.000,00 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE  

ALLEGATO  AL  

Disciplinare di gara  

 
Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per 
l'affidamento  del servizio di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva relativi alla 
realizzazione del “Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale ” ai sensi dell’art. 101 del D. lgs. n. 50/2016, del Dm. 
07/03/2018 n.49 e del  D.Lgs. 81/2008 .  

Intervento Finanziato con le risorse di cui alla DGR 32/26 del 07.08.2014 programmazione fondi FSC  2007/2013 
approvati e rimodulati con DGR 23/4 del 25/06/2014 pari ad € 68.400.000,00 

 

Importo dei corrispettivi a base d'asta € 1.776.821,12, comprensivo degli oneri accessori e al netto degli oneri fiscali e 
degli oneri previdenziali . 

 

 

 

 

 

CIG =   8244005025       CUP =J89H12000580006.   codice NUTS.= ITG2B 
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: 
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 
Art. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 

 
ART. 1 – CONDIZIONI GERALI E DEFINIZIONI 

Il presente Capitolato Speciale prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole 
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto esecutore, in 
relazione alle caratteristiche de servizio richiesto. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
descrive e disciplina le condizioni di partecipazione, le modalità di redazione e presentazione delle offerte, i 
criteri di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni inerenti l’affidamento del servizio di Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva del progetto Definitivo ed Esecutivo relativi alla 
realizzazione del “Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale ” ai sensi dell’art. 101 del D. lgs. n. 50/2016, e 
del Dm. 07/03/2018 n.49. 

Tale intervento, viene realizzato in forza della programmazione regionale di cui alla DGR 32/26 del 
07.08.2014 programmazione fondi FSC  2007/2013 approvati e rimodulati con DGR 23/4 del 25/06/2014 e 
godrà di un finanziamento pubblico pari ad € 68.400.000,00. 

 Direzione Lavori art, 101 e 111  del D.lgs 50/2016 e del Dm. 07/03/2018 n.49 ; 

 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, artt. 91, 92 e 100 D.lgs 81/2008;   

L’importo complessivo stimato per i lavori è pari ad € 39.002.017,17, (IVA esclusa), suddiviso come nella tabella che 
segue: 
 

CATEGORIA 
DELL’OPERA 

CODICI-ID DI 
CUI AL DM N. 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ DM N. 

CATEGORIE DI CUI 
ALLA LEGGE N. 

IMPORTO 
LAVORI OPERE EDILI           E 

SISTEMAZIONI ESTEERNE 
E.10 1.20 I/D 17.818.865,05 

STRUTTURE  S.01 0,70 I/F 7.408.432,38 

IMPIANTI MECCANICI IA.02 0,85 III/B 7.712.062,32 
IMPIANTI ELETTRICI IA.03 1,30 III/C 6.062.657,32 

Totale    39.002.017,17 
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L’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto è pari ad € 1.776.821,12 (Iva e oneri previdenziali 
esclusi), calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 (ex D.M. n. 143/2013) e così suddiviso: 
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

a) DIREZIONE LAVORI 
71310000-4 € 1.121.700,81 

 

b) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE 

71310000-4 € 493.590,96 

 

TOTALE a) + b)   € 1.615.291,94 

Spese ( calcolate nella misura del 10%)  € 161.529,18 

Importo totale  a base di gara € 1.776.821,12 

 
I costi della sicurezza relativi ad interferenze sono pari a zero. 
 
L’importo è da intendersi remunerativo di tutte le attività oggetto dell’appalto. 
 
L'ATS  si riserva la facoltà di non far svolgere all’aggiudicatario, in tutto o in parte, le attività di verifica oggetto 
della presente procedura di gara, senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa, da parte dello stesso, per le prestazioni 
che eventualmente non saranno espletate. 
Considerati:  
• l’entità e la dimensione dei lavori da eseguire nonché il contesto in cui sono inseriti,  
• l’articolazione e complessità dell’intervento, in merito agli aspetti strutturali, architettonici, storico artistici, edili, 
impiantistici (termo meccanici, elettrici, speciali), attrezzature ed arredi,  
• la peculiarità dei lavori da eseguire, di una struttura ospedaliera pienamente funzionante.  
 
 Pertanto stante le peculiarità sopra evidenziate nel seguito verranno esplicitate le caratteristiche necessarie 
per il concreto svolgimento delle prestazioni richieste: 
l’espletamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione richiederà 
notevoli capacità organizzative, e pertanto, dovrà prevedere la messa a disposizione della stazione appaltante di uno 
staff di professionisti, comprendente anche, secondo le necessità ed in misura adeguata, professionalità specifiche 
per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento, coordinatore dell’ufficio di 
Direzione Lavori (compresi gli aspetti inerenti il Coordinamento delle Sicurezza nei cantieri). L’organico minimo 
richiesto all’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento delle Sicurezza dovrà essere corrispondente a quanto indicato 
nel disciplinare di gara. 
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ART.3 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Con riferimento alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni 
dovranno essere svolte presso la sede di esecuzione delle opere – AREA  in zona GH nella periferia del Comune di San 
Gavino sulla strada per Sardara . 

Nello svolgimento delle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, dovrà essere 
posta particolare cura ed attenzione nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le 
stesse (cantieri edili, attività manutentive, attività sanitarie, pubblico, personale sanitario, viabilità, altre attività 
presenti anche potenzialmente). 

Dovrà, inoltre, essere prestata particolare cura ed attenzione all’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della 
salute, della sicurezza e dell’igiene, in merito all’accessibilità e fruibilità dei servizi dell’intera area ospedaliera e delle 
aree e zone limitrofe. 

L’attività da svolgere, in merito alla Direzione dei Lavori è regolamentata dal Dm. 07/03/2018 n.49 di cui all'art. 111 del 
D.Lgs. 50/2016 ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dal D.Lgs 81/08, a mero titolo 
esemplificativo, si articolerà nelle seguenti prestazioni:  
 

1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 
 
2) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ; 
 
3) Controllo e aggiornamento elaborati di progetto ed elaborati “as built”, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione; 
 
 4) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori; 
 
 5) Ufficio della direzione lavori, in merito alle attività dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere ; 
 
6) Varianti del progetto in corso d'opera (ove ammesse); 
 
7) Predisposizione e/o verifica degli elaborati “as built”; 
 
 8) Contabilità dei lavori ; 
 
9) Supporto al Collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avvallare, sia in 
merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo 
tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli 
elaborati “as built”. ; 
 
10) Certificato di regolare esecuzione o atto sostitutivo per le opere soggette a Collaudo ; 
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11) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
 12) Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E., anche con riferimento alle 
attività di Responsabile dei Lavori; 
 
 13) Tutte le attività necessarie ai fini:  

a) della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, 
libretti e manuali d’uso e manutenzione, 
 b) dell’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (USL, Soprintendenza, 
VVF, Regione, Comune, Arpa, INAIL, ecc.)  
c) del rilascio della S.C.I.A. attraverso un professionista tecnico abilitato  
 

14) Attività di competenza relative alle autorizzazioni ai subappalti ; 
 
15) Aggiornamento catastale;  
 
16) Attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori comprensive della stesura dei relativi verbali di 
consegna; 
  
17) Crono-programma aggiornato . 
 

Per l’attività di Direzione Lavori, oltre a quanto previsto in precedenza, si vedano, a titolo indicativo, anche le Linee 
guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle 
funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, cui si rimanda 
integralmente. 
 
3.1  UFFICIO  COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E CSE  
Le attività inerenti l’ufficio di Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno 
essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:  
 a. i Progettisti delle Opere,  
 
 b. i Direttori Tecnici operativi ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, 
 dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a 
 vario  titolo (fornitori di Noli a Caldo, di Fornitura e Posa in Opera, ecc.),  
 
 c. i Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico   
 amministrativi,  
 
 d. il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori,  
 
 e. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Dipartimento Tecnico (U.O.C. Progettazione Sviluppo e 
 Investimenti e U.O.S. Settore Amministrativo Dipartimento Tecnico), Direzione Sanitaria, Servizio di 
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 Ingegneria Clinica e Informatica Medica, Servizio Tecnologie e Sistemi Informatici, Servizio Prevenzione e 
 Protezione, altri soggetti individuati dall’Amministrazione. 
  
 f. le imprese ed i soggetti di riferimento dei contratti di manutenzione e di fornitura, in essere presso Il polo 
 ospedaliero (Imprese, Direttori dei Lavori, RUP, CSE, funzionari Referenti dell’Azienda Ospedaliera),  
 
 g. gli altri enti e soggetti presenti, a vario titolo, all’interno delle aree interessate dagli interventi (Comune, 
 Provincia, Enti ed Associazioni, ecc.).  
 
Il sistema di interfaccia dovrà essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti preposti al rilascio di 
pareri, di nulla osta e di autorizzazioni (VVF, Regione, Comune, Arpa, INAIL, ecc.). Si precisa, inoltre, che dovrà essere 
fornito al Settore Amministrativo del Dipartimento Tecnico tutto il supporto necessario e richiesto in merito alle 
istanze di subappalto, di fornitura con posa in opera, ecc. anche relativamente all’interpretazione del tipo di attività 
da autorizzare o autorizzabili. 
 

3.2  ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE 

L’attività da svolgere, in merito alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a 
mero titolo esemplificativo, si articolerà nelle seguenti prestazioni: 

1. Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
2. Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 
3. Controllo e aggiornamento elaborati di progetto ed elaborati “as built”, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione 
4. Coordinamento e supervisione dell'ufficio di Direzione Lavori 
5. Ufficio della direzione lavori, in merito alle attività dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere 
6. Varianti del progetto in corso d'opera 
7. Predisposizione e/o verifica degli elaborati “as built” 
8. Contabilità dei lavori (Art.185, D.P.R. 207/2010) 
9. Supporto al Collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia 

in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di 
collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della 
documentazione e degli elaborati “as built” 

10. Certificato di regolare esecuzione o atto sostitutivo per le opere soggette a Collaudo (Art. 237, D.P.R. 207/10) 
11. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
12. Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (Art.10, comma 1, lettere l), n), 

r), t), u), v), z), aa), bb), cc), DPR 207/10), anche con riferimento alle attività di Responsabile dei Lavori 
13. Tutte le attività necessarie ai fini: 

a) della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, 
libretti e manuali d’uso e manutenzione 

b) dell’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (ASL, Soprintendenza, 
VVF, Regione, Comune, INAIL, ecc.) 
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c) del rilascio della S.C.I.A. attraverso un professionista tecnico abilitato 
14. Attività di competenza relative alle autorizzazioni ai subappalti 
15. Aggiornamento catastale 
16. Attività connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori comprensive della stesura dei relativi verbali di 

consegna 
17. Cronoprogramma aggiornato 

 

Per l’attività di Direzione Lavori, oltre a quanto previsto in precedenza, si vedano, a titolo indicativo, anche le Linee 
Guida ANAC attuative del nuovo Codice dei Contratti relative a “Il Direttore dei Lavori modalità di svolgimento delle 
funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, cui si rimanda 
integralmente. 

3.3 ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO  DIREZIONE LAVORI E CSE E ALTRE FIGURE 

Le attività inerenti l’ufficio di Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno 
essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con: 

i. i Progettisti delle Opere; 
ii. i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, dei 

subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario 
titolo; 

iii. i Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico amministrativi; 
iv. il Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori; 
v. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Servizio Tecnico, Direzione Sanitaria, Sistemi Informatici, 

Servizio Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dall’Amministrazione; 
vi. le imprese ed i soggetti di riferimento dei contratti di manutenzione e di fornitura, in essere presso la 

struttura del complesso San Camillo (Imprese, Direttori dei Lavori, RUP, CSE, funzionari Referenti dell’Azienda 
ATS Sardegna); 

vii. gli altri enti e soggetti presenti, a vario titolo, all’interno delle aree interessate dagli interventi (Università, 
Associazioni, ecc.). 

 

Il sistema di interfaccia dovrà essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti preposti al rilascio di 
pareri, di nulla osta e di autorizzazioni (ASL, VVF, Regione, Comune, INAIL, ecc.). 

 

Si precisa, inoltre, che dovrà essere fornito al Servizio Tecnico tutto il supporto necessario e richiesto in merito alle 
istanze di subappalto, di fornitura con posa in opera, ecc. anche relativamente all’interpretazione del tipo di attività da 
autorizzare o autorizzabili. 
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3.4  ULTERIORI COMPITI DELL’UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI:  
 

 a. Dovrà essere garantita una presenza, costante e quotidiana, presso la sede di esecuzione delle opere, da 
parte dell’Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza, prevedendo non meno di un 
sopralluogo giornaliero,  da documentare tramite annotazioni, verbali e documentazione fotografica di 
supporto, in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni 
prese ed alle misure adottate. Si precisa che la documentazione fotografica  sarà necessaria anche ai fini 
della presentazione degli stati di avanzamento delle opere.  

 
 b. Per qualunque necessità, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, per ogni cantiere, dovrà essere istituito, 
 aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un 
 registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, 
 pec). 
 
  c. A cura dell’ufficio di Direzione Lavori, per il cantiere, dovrà essere tenuto e custodito un giornale dei 
 lavori (in conformità all'art. 14 del D.M. 07/03/2018 n. 49 ), che dovrà essere regolarmente aggiornato e del 
 quale, una volta alla settimana, dovrà esserne inviata copia digitale, tramite posta elettronica, al RUP ed alle 
 altre figure di supporto della Stazione Appaltante.  
 
 d. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre 
 contattabili e rintracciabili i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza, 
 che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se 
 richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 2 
 ore dal momento della richiesta di intervento .  
 

e. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi 
particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili, con particolare 
riferimento  a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 
del D.Lgs. 81/08 e  s.m.i.), l’ufficio di Direzione dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, 
(tramite le figure  specialistiche, componenti l’ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle 
attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo 
compimento ed esecuzione in sicurezza, e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e 
funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall’intervento.  

 
 f. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse, con 
 verifica della conferma di recezione, anche ai seguenti soggetti: figure di riferimento della Stazione 
 Appaltante a seconda delle criticità rilevate, Dipartimento Tecnico (S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, S.C. 
 Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri,  Settore Amministrativo, Direzione Aziendale  Dipartimento Tecnico), 
 Direzione Sanitaria, Servizio di Ingegneria Clinica e Informatica Medica, Servizio Tecnologie e Sistemi 
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 Informatici, Servizio Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dall’Amministrazione;   Commissione 
 di collaudo. Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze 
 (Vigili del fuoco, Pronto soccorso, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto 
 previsto nei piani di emergenza).  
 
 g. Dovrà, inoltre, essere indicato e comunicato, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della 
 sicurezza, il nominativo di un referente tecnico univoco (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un 
 indirizzo e-mail – pec, con conferma di lettura, sempre raggiungibili) che, nelle fasce orarie, notturne, serali 
 (fascia oraria 17,00 p.m.- 8,00 a.m.) e nelle giornate non lavorative (nell’intero arco delle 24 ore), garantisca 
 un servizio di “reperibilità - pronta disponibilità h 24” ed in particolare che, qualora richiesto e ritenuto 
 necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:   fornisca l’adeguato supporto, per la 
 gestione di tutti gli aspetti inerenti l’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza, sia tramite 
 comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec.);   si rechi 
 sui luoghi oggetto dell’attività, entro e non oltre 6 ore dalla richiesta di intervento, per poter impartire le 
 disposizioni e fornire le indicazioni ed il supporto necessari.  
 
 h. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile 
 Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori, e nello specifico:   il Direttore dei Lavori (coordinatore 
 dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza settimanale e con 
 trasmissione in forma digitale, al R.U.P. ed ai suoi collaboratori, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere 
 e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l’altro, dai giornali dei lavori, anche con l’ausilio di eventuale 
 documentazione fotografica di supporto;   il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà 
 rendicontazioni periodiche, con cadenza settimanale, e con trasmissione in forma digitale, al R.U.P. ed ai suoi 
 collaboratori, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l’ausilio di 
 eventuale documentazione fotografica di supporto. 
 

ART.4 - CORRISPETTIVI  E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso da corrispondere risulterà in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite ed approvate secondo le 
seguenti modalità:  

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori  % Parcella  

Acconti  Ammontare rapportato all’avanzamento dei lavori – S.A.L. (emissione 
certificati di pagamento) 

80% 
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Acconto finale  Certificato di ultimazione lavori (emissione) 10 % 

Saldo Finale Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) 10% 

 

Si intendono comunque comprese nel compenso le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati 
costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dalla Stazione Appaltante durante l’esecuzione dei lavori. 
Ferma restando l’ottemperanza dell’Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei 
compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato 
corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel 
pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
(DURC). In caso di inadempimento contrattuale, l’ATS Sardegna ASSL Sassari si riserva di non procedere alla 
liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non 
corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine 
per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. 
L'Aggiudicatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o 
sull’entità dei medesimi. 

Si precisa, infine, che sarà compito dell’ufficio di Direzione dei Lavori collaborare ed adoperarsi affinché 
l’Appaltatore, senza oneri a carico della Stazione Appaltante, si adegui, anche con la redazione, 
elaborazione, predisposizione e presentazione di eventuali integrazioni agli elaborati costituenti il Progetto 
Esecutivo, e si attenga ad eventuali atti e normative in materia, applicabili alle opere da eseguire, emessi 
anche successivamente all’avvio degli appalti. 

Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato. Si intendono 
comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e 
particolareggiati che fossero richiesti dalla stazione Appaltante durante l’esecuzione dei lavori. Ferma 
restando l’ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi 
sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto 
adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento 
delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Durc). In caso di 
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inadempimento contrattuale, l’Azienda si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare 
esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di 
contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme 
rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non potrà in nessun 
caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando 
eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Si precisa 
che, qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l’esecuzione di tutte le opere previste, il 
corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli 
interventi da non eseguire. Si precisa, infine, che sarà compito dell’ufficio di Direzione dei Lavori, in 
collaborazione con la Commissione di Collaudo, vigilare collaborare ed adoperarsi affinché l’appaltatore, 
senza oneri a carico della stazione appaltante, si adegui, anche con la redazione, elaborazione, 
predisposizione e presentazione di eventuali integrazioni agli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo, e si 
attenga ad eventuali atti e normative in materia, applicabili alle opere da eseguire, emessi anche 
successivamente all’avvio degli appalti. 

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE 

Per l’attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale 
Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
progettazione definitiva ed esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ed in materia di 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, in particolare, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

− D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
− Regolamento D.P.R. 207/10 e il Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici e s.m.i (per le parti vigenti) 
− NTC 2018 –  D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
− Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime 

di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei 
− D.M. 49 del 07/03/2018 
− Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune di Sassari; 
− Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni 
− Legge sui beni architettonici 
− Normativa e legislazione antincendio 
− Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico 
− Normative di impatto ambientale 
− Normative igienico sanitarie 
− Tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Direttive, le Ordinanze e le Normative Nazionali e Regionali 

applicabili 
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ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere 
da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati 
predisposti in base alle richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione 
formulata in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto. 

L’Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o 
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere 
nell’esecuzione dell’incarico. 

Su richiesta scritta del RUP, l’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione sarà 
tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte 
dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per 
l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà 
di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia. 

(In caso di raggruppamento): 

I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura ed 
Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di Progettazione 
integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche verrà assunta da soggetto specificatamente 
indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo; la funzione di Direttore dei Lavori verrà assunta da soggetto 
specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo. 

(In caso di società d’ingegneria): 

Le funzioni previste dall’art. 254 del Regolamento saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di 
conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento. 

Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive 
(varianti) al progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’Aggiudicatario i cui compensi si intendono 
comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo 
dell’importo contrattuale – dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante 
l’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata 
di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di 
sottomissione, ecc.). 
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Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di 
permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi 
preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione 
Appaltante per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, per iscritto, in 
modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si 
dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di 
adeguamento o razionalizzazione dei servizi. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del 
presente Capitolato Speciale Prestazionale, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita 
dopo l’aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla 
Stazione Appaltante. 

Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le 
procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli 
organi della Stazione Appaltante. 

ART. 7 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

L'ATS Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del 
Servizio, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e dei relativi atti nonché 
ogni altro elemento utile ai fini del corretto svolgimento dell’incarico Qualsiasi eventuale carenza e/o 
incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, 
indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve. 
La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del 
Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell’incarico 
medesimo.  

ART. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

L'Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso 
da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che 
non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione 
delle opere progettate.  
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Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente 
all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti 
dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati 
dall’Amministrazione. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte 
dell’Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. 
L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per 
l’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di 
riservatezza del presente articolo. 

ART. 9 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima 
incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti 
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale 
circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione 
appaltante.  

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera 
né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche 
successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle 
prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere 
a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione 
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. È 
facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta 
l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti 
provvedimenti.  

A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed 
ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed 
occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi 
attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e 
trattamento dei dati personali. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di 
soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario.  

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione 
del Contratto. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario 
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ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori indicato 
in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, all’Azienda ospedaliera è 
riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.  

L’Azienda ATS Sardegna ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o 
riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle 
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza 
l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.  

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) 
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’Azienda ospedaliera. Il 
personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a 
quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica 
da parte della Stazione appaltante.  

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte 
dell’Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento 
contrattuale.  

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della 
Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché 
per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori. 

ART. 10 - GARANZIE DEFINITIVE 

Garanzia definitiva 

Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all’atto della stipula del contratto, l’affidatario deve costituire una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 
commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla 
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione, con ribassi superiori al dieci 
per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al venti per cento. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
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La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario 
in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. 

L’Aggiudicatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione 
stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra 
l’Amministrazione stessa e l’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie 
e non risultino danni imputabili all’Aggiudicatario. 

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice. 

Polizza 

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, l’Aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del 
contratto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la 
responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella 
redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. 

La mancata presentazione della polizza determinerà decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione 
dell’Aggiudicatario. 

La garanzia è prestata per un massimale pari a € 376.098,69 (pari all’importo posto a base di gara incrementato dagli 
oneri previdenziali e dall’IVA). 

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE da spostare nella convenzione d’incarico 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la 
sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno 
ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono: 



 

 

 

 

 

Dipartimento per lo Sviluppo 
e la Coesione Economica  

ex art. 10 del Decreto Legge n. 
101/2013 convertito con 

modificazione dalla Legge n. 
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255) 

Ministero della 
Salute 

Regione Autonoma 
della Sardegna 

DIPARTIMENTO AREA 
TECNICA - S.C. ORISTANO-
CARNOIA-SANLURI 

 

18 

 

− le spese contrattuali; 
− le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del 

contratto; 
− le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa. 

 

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. 

S’intendono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per 
l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali: 

− le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di 
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione; 

− le spese per la collaborazione con i progettisti, l’organo di collaudo, la Stazione Appaltante e l’Appaltatore dei 
lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi 
di cantiere di affinamento del progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo; 

− gli oneri per le polizze assicurative. 
 

 


