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Allegato 4

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA, RELATIVI A:
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, IVI COMPRESA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
CON RISERVA DI POTER AFFIDARE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ANCHE |
SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL
COLLAUDO E LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, INERENTI | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE REPARTO
MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “N.S. DELLA MERCEDE” DI LANUSEI
CIG 7845973DBB - CUP B23J12000570001
Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013

Intervento ASL 4 93.12 27 E

“Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanita — solidarieta e
coesione sociale e innovazione, ricerca e competitivita”

Delibere CIPE 78/2011, 93/2012, 21/2014 e 50/2014
Delibera RAS n° 32/26 del 07/08/2014
Convenzione RAS — ASL4 Lanusei del 18.12.2014
INTERVENTO

ASL4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e ristrutturazione
edilizia nel Presidio Ospedaliero di Lanusei -
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE:
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
Art. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016

ART. 1 — CONDIZIONI GERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette
a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche
del servizio richiesto.

Si precisa che quanto indicato in relazione ai servizi per i quali I’'amministrazione si e riservata I’opzione di eventuale successivo
affidamento, parziale o totale, sara da applicare in relazione a quanto effettivamente affidato.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i servizi di architettura e ingegneria, con relative indagini occorrenti per la redazione del progetto di
fattibilita tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo con riferimento ai lavori di Ristrutturazione
Reparto Medicina del Presidio Ospedaliero “N.S. della Mercede” di Lanusei sita in Lanusei via Ospedale, con riserva di poter
affidare anche i servizi di direzione lavori, misura e contabilita, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.

2.1 —Riserva in merito ad alcuni incarichi da eseguire
Ai sensi dell’Art. 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I’ATS Sardegna-ASSL Lanusei si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario
dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, parzialmente o totalmente, anche le
ulteriori prestazioni professionali:

— Direzione Lavori

— Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

— misura e contabilita dei lavori con tenuta dei libretti di misura e del registro di contabilita, assistenza al collaudo (ovvero

redazione del certificato di regolare esecuzione);

— coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori;

— direttore/i operativo/i;

— ispettore/i di cantiere/i;

In caso di successivo affidamento dei servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al
soggetto aggiudicatario, si precisa che:
— la funzione di direttore lavori dovra essere svolta dal soggetto coordinatore incaricato dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche;
— la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sara affidata al soggetto incaricato della funzione di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

2.2 - Non frazionabilita
| servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I’'ammissibilita di offerte parziali, salvo quanto indicato
all’Art. 2.1.
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ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DEGLI ONERI DA PREVEDERE

3.1 - Attivita riguardanti indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

Le attivita di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oggetto di
affidamento, potranno essere svolte prevalentemente presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno prevedere tutti i
sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere —Reparto Medicina —I° piano
Presidio Ospedaliero “N.S. della Mercede”, via Ospedale a Lanusei.

3.2 - Attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Con riferimento alle attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno
essere svolte presso la sede di esecuzione delle opere — Reparto Medicina — II° piano Presidio Ospedaliero “N.S. della Mercede”,
via Ospedale a Lanusei.

Nello svolgimento delle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, dovra essere posta
particolare cura ed attenzione nei confronti di tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse (cantieri
edili, attivita manutentive, attivita sanitarie, pubblico, personale ospedaliero, viabilita, altre attivita presenti anche
potenzialmente).

Dovra, inoltre, essere prestata particolare cura ed attenzione all’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute,
della sicurezza e dell’igiene, in merito all’accessibilita e fruibilita dei servizi dell’intera area ospedaliera e delle aree e zone
limitrofe.

ART. 4 - SINTESI DELLE ATTIVITA DA SVOLGERE IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA DEI LAVORI

Preso atto delle seguenti caratteristiche dell'intervento:

— entita e dimensione dei lavori da eseguire nonché il contesto in cui sono inseriti

— articolazione e complessita dell’intervento oggetto di progettazione, in merito agli aspetti architettonici, edili, impiantistici
(meccanici, elettrici, speciali) e di prevenzione incendi

— peculiarita dei lavori da eseguire all'interno di una struttura ospedaliera pienamente funzionante, risulta necessario che
per il concreto svolgimento delle prestazioni richieste |'Aggiudicatario consideri che:

a) [l'espletamento dell’incarico di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento delle sicurezza in fase di
progettazione richiedera notevoli capacita tecnico-organizzative e, pertanto, dovra prevedere la messa a disposizione
della Stazione Appaltante di uno staff di professionisti, comprendente, secondo le necessita e in misura adeguata,
specifiche professionalita per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in
qualita di coordinatore del gruppo di progettazione, con lo specifico incarico dell’attivita di “Progettazione integrale e
coordinata — Integrazioni specialistiche”. L'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione
dovra essere corrispondente a quanto indicato nel disciplinare di gara;

b) I'espletamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione (opzionali)
richiedera notevoli capacita organizzative e, pertanto, dovra prevedere la messa a disposizione della Stazione
Appaltante di uno staff di professionisti, comprendente, secondo le necessita ed in misura adeguata, professionalita
specifiche per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento, coordinatore
dell’ufficio di Direzione Lavori (compresi gli aspetti inerenti il Coordinamento delle Sicurezza nei cantieri). L’organico
minimo richiesto all’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento delle Sicurezza dovra essere corrispondente a quanto
indicato nel disciplinare di gara.

ART. 5 — ATTIVITA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
Nello specifico le prestazioni richieste consistono in:
FASE A)

— Esecuzione dei rilievi geometrici, topografici, materici, impiantistici, ecc. delle aree oggetto di intervento e delle reti
infrastrutturali del complesso ospedaliero, nonché delle campionature, delle prove ed analisi dei materiali costruttivi
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FASE B)

gia presenti allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale;

L’eventuale messa a disposizione al professionista incaricato di documentazione grafica in formato digitale di proprieta

dell’Amministrazione, in particolare, ove presente, quella relativa all’accatastamento dei fabbricati esistenti, non

solleva il professionista dall’obbligo di verifica;

Redazione del progetto di fattibilita tecnico ed economica (preliminare), compreso I'incarico di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 17 a 23

del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate

dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nelle relazioni derivanti dalle prove in

situ e dalle prove in laboratorio, da sondaggi e rilievi metrici e materici. Si sottolinea che in base alle esigenze di questa

Amministrazione, ed in aderenza con quanto stabilito dal citato art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilita

tecnica ed economica dovra individuare, tra piu soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici

per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilita

comprendera tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione dei seguenti aspetti:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

b) la qualita architettonica, tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

c) la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela paesaggistica, nonché il rispetto di quanto previsto
dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) il rispetto dei vincoli ambientali esistenti;

e) il risparmio e I'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita delle opere;

f) larazionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi
e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I’edilizia e le infrastrutture;

g) la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

h) accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra essere corredato da schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative
stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alle fasi di realizzazione. Il progetto di fattibilita & redatto sulla base
dell’avvenuto svolgimento di studi preliminari sulla compatibilita ambientale e evidenzia, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
dovra indicare, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da
consentire, gia in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, I'individuazione delle
opere nonché delle misure compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna degli esiti delle indagini e della redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica, la facolta di non proseguire negli sviluppi progettuali successivi (definitivo ed esecutivo),
liqguidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali relativi alla FASE A). Il soggetto affidatario, avendo
conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, con la sottoscrizione del
presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per
risarcimento danni a qualsiasi titolo.

Redazione del progetto definitivo, compreso I'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come
previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a
quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica approvato.

L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facolta di non proseguire nello sviluppo
progettuale successivo esecutivo, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali relativi alla FASE B).
Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’ offerta,
con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura
o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.
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FASE C)

— Redazione del progetto esecutivo, compreso I'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come
previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a
quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con
le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato.

Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti
in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.

ART. 6 — CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

Il progetto dovra essere sviluppato nel rispetto del Codice, del Regolamento per la parte ancora vigente, delle disposizioni ANAC,
CEl e UNI e pil in generale delle disposizioni normative e regolamentari vigenti applicabili. Ove non ancora obbligatorio in
relazione all'importo dei lavori oggetto della progettazione, sara comunque preferibile I’utilizzo di tecnologia Building
Information Modeling (BIM), in modo da permettere I’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze,
per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita — dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al
supporto in cantiere, alla manutenzione.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto, dovranno essere
consegnate, in forma cartacea (almeno 2 copie cartacee piu tutte le copie cartacee eventualmente necessarie per le
autorizzazioni, nulla osta, etc.), su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici
dell’Amministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto sviluppato in BIM, AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed
in formato di stampa pdf.

ART. 7 — ATTIVITA DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE

Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza stabilita dal RUP, mediante
riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP tenendo conto del
sistema di interfaccia disciplinato all’Art. 9.

L’Aggiudicatario non potra chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse
connesse (trasporto, alloggio, vitto, ecc..).

La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica
della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall’organismo d’ispezione scelto dall’Amministrazione per la verifica
progettuale, ai sensi dell’art. 26 del Codice.

Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per I’Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie
per la conclusione positiva di tale verifica.

L’Amministrazione si riserva la possibilita di svolgere I’attivita di cui al punto precedente in progress con |’evoluzione dei due
stadi di progettazione; pertanto, I’Aggiudicatario dovra rendersi disponibile a confronti periodici con I'organismo d’ispezione
che svolgera tale compito, secondo le modalita che verranno stabilite, anche in accordo con il RUP, senza che cid comporti
maggiori oneri per I’Amministrazione.

ART. 8 — ATTIVITA RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE

L’attivita da svolgere, in merito alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, a mero titolo
esemplificativo, si articolera nelle seguenti prestazioni:

1. Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

2. Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

3. Controllo e aggiornamento elaborati di progetto ed elaborati “as built”, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione
4. Coordinamento e supervisione dell'ufficio di Direzione Lavori
5. Ufficio della direzione lavori, in merito alle attivita dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere
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Varianti del progetto in corso d'opera
Predisposizione e/o verifica degli elaborati “as built”
Contabilita dei lavori (Art.185, D.P.R. 207/2010)
Supporto al Collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito
alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico
funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati “as
built”
10. Certificato di regolare esecuzione o atto sostitutivo per le opere soggette a Collaudo (Art. 237, D.P.R. 207/10)
11. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
12. Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (Art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u),
v), ), aa), bb), cc), DPR 207/10), anche con riferimento alle attivita di Responsabile dei Lavori
13. Tutte le attivita necessarie ai fini:
a) della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti e
manuali d’'uso e manutenzione
b) dell’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (ASL, Soprintendenza, VVF,
Regione, Comune, INAIL, ecc.)
c) delrilascio della S.C.I.A. attraverso un professionista tecnico abilitato
14. Attivita di competenza relative alle autorizzazioni ai subappalti
15. Aggiornamento catastale
16. Attivita connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna
17. Cronoprogramma aggiornato

0 x N

Per I'attivita di Direzione Lavori, oltre a quanto previsto in precedenza, si vedano, a titolo indicativo, anche le Linee Guida ANAC
attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, cui si rimanda integralmente.

ART. 9 - SISTEMA DI INTERFACCIA

9.1 - Indagini, rilievi, sondaggi, prove, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Le attivita inerenti indagini, rilievi, sondaggi, prove, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:
l. il soggetto Verificatore con riferimento alle attivita di Verifica dei Progetti;
1. I'ufficio di Direzione dei Lavori;
Il. ove richiesto, le Imprese aggiudicatarie dei lavori;

V. i Collaudatori in corso d’opera e finali;
V. il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori;
VI. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Servizio Tecnico, Direzione Sanitaria, Sistemi Informatici, Servizio

Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dall’Amministrazione.

Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti preposti al rilascio di pareri, di
nulla osta e di autorizzazioni (ASL, Soprintendenza, VVF, Regione, Comune, INAIL, ecc.).

Si precisa che dovra essere fornito, al Servizio competente dell’lAmministrazione Appaltante, ove richiesto, il supporto
necessario, al fine della predisposizione degli atti di gara per I'esecuzione delle opere.

9.2 - Direzione Lavori e CSE
Le attivita inerenti I'ufficio di Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere svolte,
necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:
i i Progettisti delle Opere;
ii. i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, dei subappaltatori, dei
lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario titolo;
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iii. i Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico amministrativi;

iv. il Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori;

V. le figure di riferimento della Stazione Appaltante: Servizio Tecnico, Direzione Sanitaria, Sistemi Informatici, Servizio
Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dall’Amministrazione;

Vi. le imprese ed i soggetti di riferimento dei contratti di manutenzione e di fornitura, in essere presso I'ospedale N.S della
Mercede (Imprese, Direttori dei Lavori, RUP, CSE, funzionari Referenti dell’Azienda Ospedaliera);

vii. gli altri enti e soggetti presenti, a vario titolo, all’interno delle aree interessate dagli interventi (Universita, Associazioni,

ecc.).

Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti preposti al rilascio di pareri, di
nulla osta e di autorizzazioni (ASL, VVF, Regione, Comune, INAIL, ecc.).

Si precisa, inoltre, che dovra essere fornito al Servizio Tecnico tutto il supporto necessario e richiesto in merito alle istanze di
subappalto, di fornitura con posa in opera, ecc. anche relativamente all’interpretazione del tipo di attivita da autorizzare o
autorizzabili.

9.3 - Resoconto dell’attivita e presenza presso i luoghi oggetto dell’appalto
9.3.1 - Da parte del gruppo di Progettazione:

1)

2)

3)

4)

Dovra essere garantita una disponibilita costante presso la sede della Stazione Appaltante da parte del gruppo di

progettazione, prevedendo sopralluoghi, incontri e riunioni ravvicinati e continuativi al fine di evidenziare,

comprendere e risolvere tutte le problematiche progettuali e di rispondere pienamente alle esigenze di questa

Amministrazione, da documentare tramite annotazioni, verbali e documentazione, in merito a quanto rilevato,

concordato e stabilito, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Dovra inoltre essere istituito,

aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, un registro con tutti i riferimenti e recapiti delle figure strategiche
del gruppo di progettazione da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse, con verifica della

conferma di recezione, alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate;

Dovra, inoltre, essere indicato e comunicato, a cura del gruppo di progettazione, il nominativo di un referente tecnico

univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec, con conferma di lettura, sempre

raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle Stazione Appaltante:

— fornisca I'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via
telematica (posta elettronica, pec);

— sirechi presso la sede della Stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di incontro, per poter
fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o documentali
richiesti;

Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del

Procedimento ed ai suoi collaboratori e, nello specifico: il Progettista (referente dell’attivita di “Progettazione integrale

e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche”) ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

effettueranno rendicontazioni periodiche dell’attivita svolta ed in corso, con cadenza settimanale e con trasmissione

in forma digitale, al RUP ed ai suoi collaboratori.

9.3.2 - Da parte dell’ufficio di Direzione dei Lavori:

1)

2)

Dovra essere garantita una presenza presso la sede di esecuzione delle opere da parte dell’ufficio di Direzione Lavori
e di Coordinamento della Sicurezza coerente con I’assolvimento delle attivita e degli obblighi previsti dalla normativa
vigente applicabile, ed in particolare quanto previsto dal D.M. 49/2018 e dal D.Lgs 81/2008, da documentare tramite
annotazioni, verbali e documentazione fotografica di supporto, in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e
disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate. Si precisa che la documentazione fotografica
sara necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere;

Per qualungue necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i
soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i riferimenti e recapiti da
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec);

A cura dell’ufficio di Direzione Lavori dovra essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in conformita al D.P.R.

207/10), che dovra essere regolarmente aggiornato e del quale, una volta alla settimana, dovra essere inviata copia

digitale, tramite posta elettronica, al RUP ed alle altre figure di supporto della Stazione Appaltante;

Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno essere sempre contattabili

e rintracciabili i componenti dell’ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza, che dovranno, qualora

non presenti presso la sede delle attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto

diincarico nel piu breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 2 ore dal momento della richiesta di intervento;

Nel corso delle lavorazioni di cantiere pil strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti rischi particolari per la

sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili, con particolare riferimento a quanto indicato nel

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), I'ufficio di Direzione

dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e

costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti I’ufficio di Direzione

Lavori, specificamente, interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare),

fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza, e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza

e funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall’intervento;

Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse, con verifica della

conferma di ricezione, anche ai seguenti soggetti:

— figure di riferimento della Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate, Servizio Tecnico, Direzione
Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione, altri soggetti individuati dall’Amministrazione;

— Commissione di collaudo;

— Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco,
Pronto Soccorso, Pubblica Sicurezza, altri enti, a seconda delle criticita ed in base a quanto previsto nei piani di
emergenza);

Dovra, inoltre, essere indicato e comunicato, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, il

nominativo di un referente tecnico univoco (con I'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec,

con conferma di lettura, sempre raggiungibili) che, nelle fasce orarie notturne e serali (fascia oraria 17,00 p.m.- 8,00

a.m.) e nelle giornate non lavorative (nell’intero arco delle 24 ore), garantisca un servizio di “reperibilita - pronta

disponibilita h 24” ed in particolare che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle Stazione

Appaltante:

— fornisca I'adeguato supporto, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti |'ufficio di Direzione Lavori e
Coordinamento delle Sicurezza, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per via
telematica (posta elettronica, pec.);

— si rechi sui luoghi oggetto dell’attivita, entro e non oltre 6 ore dalla richiesta di intervento, per poter impartire le
disposizioni e fornire le indicazioni ed il supporto necessari;

Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del

Procedimento ed ai suoi collaboratori, e nello specifico:

— il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni periodiche, con
cadenza settimanale e con trasmissione in forma digitale, al RUP ed ai suoi collaboratori, dei verbali di sopralluogo
- visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra I’altro, dal giornale dei lavori, anche con I'ausilio di
eventuale documentazione fotografica di supporto;

— il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con cadenza
settimanale, e con trasmissione in forma digitale, al RUP ed ai suoi collaboratori, dei verbali di coordinamento e
delle relazioni sintetiche delle attivita, anche con I'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 10 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L'inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, decorreranno dalla data di
consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio dei tre livelli di progettazione. Resta inteso che I'inizio di ogni fase di
progettazione e subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari,
da parte degli enti preposti (ASL, VVF, Regione, Comune, Soprintendenza, ecc.), nonché alla verifica e approvazione del livello
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di progettazione inferiore.
| tempi massimi per I'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale, sono articolati per
fasi:

Fase A — Progetto di fattibilita tecnico ed economica: esecuzione dei rilievi geometrici, topografici, materici, impiantistici, ecc.
del complesso e delle reti infrastrutturali, nonché per la redazione del progetto di fattibilita tecnico ed economica, completo di
tutti i suoi elaborati.

Tale fase dovra essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati all’Amministrazione entro il tempo massimo
di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Fase B — Progetto definitivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto definitivo, completo
in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della
comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a seguito dell’approvazione del progetto di
fattibilita tecnico ed economica (preliminare). Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla
predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento dei pareri, visti ed autorizzazioni da parte
degli enti preposti per I'intervento in questione. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per
I’'adeguamento del progetto di fattibilita tecnica ed economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. formulate dagli enti
preposti.

Fase C — Progetto esecutivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato all’Amministrazione il progetto esecutivo, completo
in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della
comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo. Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione
occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti per I'intervento in questione
sul livello progettuale esecutivo. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per I’adeguamento del
progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti.

Fase D - Direzione Lavori Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: come indicato in precedenza,
I’Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire successivamente anche gli incarichi di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, al concorrente che risultera aggiudicatario. In tale caso, I'inizio delle attivita
di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi
e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni
e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ASL, VVF, Regione, Comune, Inail, ecc.), ovvero la presentazione agli
stessi delle SCIA, dichiarazioni, etc., nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico
funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e I’emissione del certificato di collaudo, ove previsti.

ART. 11 — COMPENSO PROFESSIONALE

Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale:

e progettazione di fattibilita tecnica ed economica (ex preliminare), progettazione definitiva (compreso elaborati di
progettazione antincendio), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

e direzione dei lavori, misura e contabilita, liquidazione dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione (opzionale);

o direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere ovvero I'opzione di richiedere al direttore dei lavori un impegno personale
maggiore del normale, prevedendo in tal caso I'applicazione della maggiorazione prevista dal secondo periodo dell’art.17
della L. n. 143/1949 (opzionale);

ribassato della percentuale di sconto offerto dall’Aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante con riferimento ai lavori di

Ristrutturazione Reparto Medicina del Presidio Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei.

Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere.

In particolare saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per I'espletamento delle
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prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.
12 - MODALITA DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risultera in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite ed approvate.

Si intendono comunque comprese nel compenso le attivita di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e
particolareggiati che fossero richiesti dalla Stazione Appaltante durante I’esecuzione dei lavori. Ferma restando |'ottemperanza
dell’Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sara effettuata entro 60 (sessanta) giorni
dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi
in ordine alla regolarita nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(DURC). In caso di inadempimento contrattuale, I’ATS Sardegna si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare
esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si € verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell’importo
oggetto di contestazione. L'Aggiudicatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita
dei medesimi.

Si precisa, infine, che sara compito dell’ufficio di Direzione dei Lavori, senza oneri a carico della Stazione Appaltante, collaborare
ed adoperarsi affinché I’ Appaltatore dei lavori, si adegui, anche con la redazione, elaborazione, predisposizione e presentazione
di eventuali integrazioni agli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo, nei casi previsti dalla norma, e si attenga ad eventuali
atti e normative in materia, applicabili alle opere da eseguire, emessi anche successivamente all’avvio degli appalti.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Per I'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale Prestazionale,
si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di progettazione definitiva ed
esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ed in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

— Norme CEI

— Normativa/specifiche/direttive/... ENEL

— D.Lgs.n.50del 2016 e s.m.i.;

— Regolamento D.P.R. 207/10 e il Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici e s.m.i (per le parti vigenti)

— NTC2018

— Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei

— D.M. 49 del 07/03/2018

— Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune di Lanusei;

—  Norme per I'accreditamento, DGR 34/25 e 34/26 del 18/10/2010 e 47/42 del 30/12/2010 e ss.mm.ii.;

— Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni

— Legge sui beni architettonici

— Normativa e legislazione antincendio

— Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico

— Normative di impatto ambientale

— Normative igienico sanitarie

— Tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Direttive, le Ordinanze e le Normative Nazionali e Regionali applicabili

ART. 14 — RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa

formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle
richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata in relazione agli
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specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Aggiudicatario € responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo
del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione
dell’incarico.

Su richiesta scritta del RUP, I'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione sara tenuto,
anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’Appaltatore
dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

L’Aggiudicatario € tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per
I’approvazione da parte della Stazione Appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterra di dover
adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

(In caso di raggruppamento):

| componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria,
fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per I'attivita di Progettazione integrale e coordinata
- Integrazione delle prestazioni specialistiche verra assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi
di iscrizione all’Albo; la funzione di Direttore dei Lavori verra assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi
identificativi di iscrizione all’Albo.

(In caso di societa d’ingegneria):

Le funzioni previste dall’art. 254 del Regolamento saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di conseguenza
controfirmera tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento.

Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al
progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’Aggiudicatario i cui compensi si intendono comunque ricompresi
negli importi di aggiudicazione. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell'importo contrattuale — dovranno
essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante I’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione
dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro
comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.).

Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal RUP.

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per I'ottenimento di permessi ed
autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante
la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante per l'illustrazione del
progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in
merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle
prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.
L’Aggiudicatario e tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse,
nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale
Prestazionale, coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo I'aggiudicazione (schema di
contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione Appaltante.

Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli adempimenti e le procedure
che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione
Appaltante.

ART. 15 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante siimpegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo
possesso in relazione alla disponibilita del progetto e dei relativi atti nonché ogni altro elemento utile ai fini del corretto
svolgimento dell’incarico

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto all’Aggiudicatario a compensi
aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione Appaltante s'impegna altresi a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del servizio, il libero
accesso alle aree oggetto di affidamento per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

ART. 16. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI
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L’eventuale subappalto e limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, impregiudicata la
responsabilita dell’Aggiudicatario. L’Amministrazione non procedera al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

E facolta dell’Aggiudicatario, con onere a proprio carico, di rivolgersi a consulenti di sua fiducia per la stampa e I'impaginazione
di eventuali ulteriori copie, oltre quelle gia indicate nel presente Capitolato. L'Amministrazione restera comunque estranea,
sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra I’Aggiudicatario ed i consulenti da questo
incaricati per la stampa e I'impaginazione.

ART. 17. PROPRIETA DEL PROGETTO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita esclusiva
dell’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita,
la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Aggiudicatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello
occorrente per realizzare I'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente
o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate. Detto impegno si estende a
qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a
qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere
impiegati dal’Amministrazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione, avra validita fino a quando tali
informazioni non siano di dominio pubblico. L'Aggiudicatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il
servizio svolto per I’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di
riservatezza del presente articolo. Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, ne e responsabile ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

ART. 19. ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO
Il presente Capitolato Speciale Prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.
ART. 20 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

La Stazione Appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni piu
ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Aggiudicatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle
prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza |'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta,
a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in
ogni caso I'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione
delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata
dall'Aggiudicatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivitd svolta, I'idoneita
professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, I’Aggiudicatario sara tenuto a consentire alla Stazione Appaltante I'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire
alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione
dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
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L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira grave inadempimento
contrattuale dell’Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione Appaltante di procedere
alla risoluzione del contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, I'Aggiudicatario ha facolta di modificare la
composizione del gruppo di progettazione e dell’ufficio di Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non
autorizzate all’'interno dell’ufficio di Direzione Lavori, all'ATS Sardegna & riconosciuta la facolta di risolvere il contratto.

L'ATS Sardegna ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata
inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello
stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza I'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Aggiudicatario dovra procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione Appaltante. Il personale proposto per la sostituzione
dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni
momento essere oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come I'inosservanza da parte dell’Aggiudicatario anche
di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I'integrale responsabilita dell’Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante
per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nonché per I'adempimento di tutti gli obblighi
gravanti sull’Appaltatore dei lavori.

ART. 21. GARANZIE DEFINITIVE

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all’atto della stipula del contratto, I’affidatario deve costituire una garanzia, denominata
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice,
pari al 10% dell’'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e
nei modi programmati in caso di aggiudicazione, con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione & prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, secondo comma, del Codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione.

L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in
dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L’Aggiudicatario e avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell’Amministrazione, I’Aggiudicatario € tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui I’Amministrazione stessa
abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra
I’Amministrazione stessa e I’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non
risultino danni imputabili all’Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.

Polizza

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, I’Aggiudicatario dovra essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di
una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza,
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a
carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori
ed avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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La mancata presentazione della polizza determinera decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione dell’Aggiudicatario.
La garanzia & prestata per un massimale pari a € 670.000,00.

ART. 22 - PENALI

Per ogni eventuale ritardo da parte del professionista non legittimato da cause di effettiva forza maggiore, per ogni giorno di
ritardo verra applicata una penale in ragione di 1/1000 dell'importo dovuto per la prestazione resa in ritardo, ed inoltre ove
tale ritardo superi i 20 gg il committente restera libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che questi
possa richiedere compenso o indennizzo alcuno, fatta salva ogni ulteriore possibile azione del committente nei confronti del
professionista, ivi compreso il rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma delle
penali applicate e con conseguente obbligo immediato dell’Aggiudicatario di provvedere al reintegro delle garanzie e cauzioni
medesime.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Aggiudicatario, da operarsi sul
pagamento immediatamente successivo al momento in cui si e verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti
successivi, resta la facolta dell’Amministrazione, alla conclusione del rapporto contrattuale col Professionista, su motivata
istanza dello stesso, di poter valutare la parziale o totale disapplicazione delle penali erogate; si da atto della responsabilita
solidale di tutti i componenti della ATP nei confronti della Amministrazione.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di
risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In
tale ipotesi, I’ATS Sardegna - ASSL di Lanusei si intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che
questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento
della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo, impregiudicato il
diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.
Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali
crediti da parte dell’ Aggiudicatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal
Codice di comportamento adottato dall’ATS Sardegna con deliberazione del D. G. n. 501 del 29/06/2017;

c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per I'applicazione delle penali
sul valore del contratto;

d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste
nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello
stesso;

e) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’ Amministrazione (al di
fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita previste dal contratto;

i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato I'aggiudicazione
dell’Appalto;

j)  quando I'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse |'esecuzione del
contratto, anche se in presenza di contestazioni;

k) quando I'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori
indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario stesso o da questi
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non prevedibili;

[) quando I'Aggiudicatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione Lavori,
qualora cio sia richiesto dalla Stazione Appaltante;

m) quando I'Aggiudicatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;

n) quando I'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I’esecuzione delle attivita, non riprendesse
le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;

o) quando I'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

p) quando visiano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

g) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato Speciale Prestazionale, anche se non
richiamati nel presente articolo.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha I'obbligo di risolvere il contratto per
intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avra effetto, senza
obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del
contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione
scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario deve sanare I'inadempienza o presentare le
proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora I’Amministrazione non ritenga accettabili le
eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando I’eventuale pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del contratto, I’Amministrazione si riserva la facolta interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle
medesime condizioni economiche gia proposte dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto I’Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva
posta a garanzia dell’appalto, per I'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad
agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con
il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali
maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 108 del codice.

ART. 24. RECESSO

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta
di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con I'Aggiudicatario, senza possibilita di opposizione o
reclamo da parte di quest’ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso
non inferiore a venti giorni.

All'Aggiudicatario dovra essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per le attivita eseguite e/o
predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni
maturate.

Il versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.
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ART. 25 — PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita esclusiva
dell’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita,
la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 26 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra |'Aggiudicatario e I'ATS Sardegna in relazione all’'interpretazione o
all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa,
saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. |l Foro competente é fin d’ora indicato in quello di Cagliari.
E altresi esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART. 27 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto I'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti
interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche
o presso la Societa Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente
dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di
cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L'Aggiudicatario & tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni
dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
— iriferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
—  tuttiidatirelativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione
della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
— i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non
incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per |’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

E inoltre previsto che:

i i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;

ii. i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando
il divieto di impiego di contante e I'obbligo di documentazione della spesa;

iii. ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente
dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura
elettronica PA.
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ART. 28 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola
esclusione dell’l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione Appaltante, sono e saranno ad esclusivo
carico dell’ Affidatario; tra queste vi sono:

— le spese contrattuali;

— le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;

— le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali,
imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.
S’intendono, altresi, a carico dell'Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per I'ottimale
espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:
— le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;
— le spese per la collaborazione con i progettisti, I’'organo di collaudo, la Stazione Appaltante e I’Appaltatore dei lavori
per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di
affinamento del progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo;
— gli oneri per le polizze assicurative.
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