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L’anno , in data mediante scambio di corrispondenza

con posta elettronica certificata tra:

-l , hato a ( ) il il quale
interviene nella sua qualita di della

(P. LV.A. e CF ), in virtu di nomina conferita
con Decreto Presidenziale n.____ del , autorizzato alla stipula ed alla
sottoscrizione dei contratti ai sensi del , domiciliato per la
carica che riveste presso la sede di di seguito

nominato per brevita anche << Stazione appaltante>>;

- il Sig. (CF. ), nato a ()

il , il quale interviene nella sua qualita di Legale

Rappresentante/Amministratore dell’Operatore economico

con sede in via , n. CAP a

(), P.L , PEC , domiciliato per

la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa sopra individuata, il

quale dichiara di intervenire al presente Contratto in nome, per conto e nell'interesse

dell'lmpresa innanzi citata, di seguito nominato per brevita anche <<Esecutore del

Contratto/Esecutore>>.

| QUALI PREMETTONO CHE:

- [I'Esecutore & stato individuato preventivamente con Determinazione di

aggiudicazione n. del all'esito di procedura aperta di cui all’art. 60

Codice Appalti, CIG , esperita dalla CRC, mediante piattaforma

elettronica, con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del

Codice Appalti, per la selezione di n. operatori economici con i quali stipulare




un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 Lett. C), del Codice, suddiviso in

lotti, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ricompresi,

per la parte oggetto del presente atto, nella porzione di territorio circoscritta dal Lotto

n. denominato , di importo complessivo pari €

- all'offerta tecnica presentata in sede di Accordo quadro per questo lotto sono stati

assegnati /70 punti e che pertanto dovranno essere rispettati anche tutti gli

impegni contrattuali assunti in sede di offerta ed esplicitati nell’articolo 20 del

presente Contratto;

- in data I'Esecutore ha sottoscritto il Contratto di Accordo quadro con la

CRC da cui discendono tutte le obbligazioni valide anche in fase esecutiva;

- limporto complessivo del Contratto in oggetto per il lotto era di €

di cui € di lavori soggetti a ribasso e €

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA,

- ’Esecutore, invitato da questa Stazione appaltante a rinegoziare I'elemento prezzo

dell'offerta resa in sede di Accordo quadro sulla base degli Elementi caratterizzanti

I'Appalto specifico, ha presentato un’offerta economica con un ribasso pari al

%, sul “Prezzario regionale delle Opere pubbliche regione Sardegna 2018”,

approvato con Delibera G.R. n. 19/39 del 17/04/2018 prima parte relativa ai costi

elementari, i prezzi dei semilavorati e delle voci finite, e il precedente prezziario per

le parti non aggiornate dal suddetto e di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.

51/20 del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell'8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e

n.10/56 dell’11/02/2009, e ha ottenuto /30 punti, per un totale di /100
punti;
- con determinazione n. del e stato nominato R.U.P della




Stazione appaltante per I’Appalto in oggetto I'Ing. ;

- con determinazione n. del e stato nominato Direttore dei

lavori per I’Appalto in oggetto I'Ing. ;

- con determinazione n. del €& stato nominato Coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dellAppalto in oggetto I'Ing.

- per I'esecuzione dell’Appalto in oggetto &€ stata redatta la seguente documentazione

tecnica che fa parte integrante del presente Contratto seppur non allegata

materialmente allo stesso: ;

- 'Esecutore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso

visione della documentazione tecnica a corredo dell’Appalto in oggetto nonché dello

stato dei luoghi (se il sopralluogo era obbligatorio), delle condizioni generali di

esecuzione delle opere e di ogni altra circostanza che interessi i lavori;

- con la sottoscrizione del presente Contratto, 'Esecutore ha diritto allo svincolo del

50/100% della cauzione definitiva da parte della CRC;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti del’Esecutore hanno dato esito positivo;

- ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011, la Stazione appaltante

procede alla stipula del Contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il

recesso dal contratto qualora siano successivamente accertati elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Igs. 159/2011.

Tutto cid0 premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente Contratto, le parti sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.




Articolo 2 (Oggetto del Contratto)

Il presente atto disciplina il rapporto tra 'Esecutore e la Stazione appaltante;

L'Accordo quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti

per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, sugli immobili in uso/di

proprieta della ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ricadenti nella competenza

della ASSL Cagliari.

| lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel presente

Contratto attuativo, nella documentazione predisposta da questa Stazione appaltante

e specificata nel Modello di rinegoziazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel

Contratto di Accordo quadro.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno e I'Esecutore non vanta alcun

diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo a basa di gara relativo

all’Appalto in oggetto.

Articolo 3 (Tipologia lavori)

| lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente Accordo

Quadro appartengono alla categoria OG1 e, in particolare per questo lotto, alla

classifica

Le specifiche riportate nel Modello di rinegoziazione, allegato al presente,

riguardano:

Articolo 4 (Durata dell’Accordo quadro )

L’Accordo quadro dell'appalto specifico in oggetto ha una durata di 24 mesi

decorrenti dalla stipula del presente contratto; la durata potra essere prorogata

qualora non sia stato esaurito I'importo dell’Appalto per un massimo di ulteriori 6

mesi. L’Accordo quadro, d’altra parte, potra cessare di produrre effetti anche




anticipatamente a detto termine per manifestate esigenze della Stazione appaltante.

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale)

Il valore complessivo del presente Contratto & pari ad €

( / ) di cui € per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso. Il ribasso contrattuale sul Prezziario regionale & pari al

%. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice, & dovuta all’Esecutore

una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del

Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del medesimo ed entro 15 (quindici)

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di

una garanzia fideiussoria.

Il Contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e

dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R.

207/2010, applicabile ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Codice, con successiva

verifica finale delle effettive misure.

Articolo 6 (Norme che regolano I’Appalto specifico e documenti allegati al

Contratto)

L’Appalto specifico e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso

sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Igs.

50/2016;

- Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile

2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

- D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii;

- Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee




guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del

direttore dell’esecuzione».

- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Modello di rinegoziazione, nel

Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di gara nonché nelle prescrizioni di

leggi e regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano

emanati durante I'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti

e particolari non trattati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara;

- norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti

suindicate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del

Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando di gara e del Disciplinare deve essere fatta

secondo le regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra

le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale.

Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti

attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al

Capitolato Speciale.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente

alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme

eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

di maggior dettaglio.

Fanno parte integrante e sostanziale dellAccordo quadro, ancorché non

materialmente allegati:




a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,

n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti

del’ANAC);

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) il Prezziario della Regione Sardegna anno 2018, soggetto ad aggiornamento

annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016, di cui all’allegato n. 1 alla Delib.

G.R. n. 19/39 del 17.4.2018, prima parte relativa ai costi elementari, i prezzi dei

semilavorati e delle voci finite, e il precedente Prezziario per le parti non

aggiornate dal suddetto e di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 51/20 del

20 dicembre 2007, n. 21/50 dell’'8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e

n.10/56 dell’11/02/2009;

d) il Patto di Integrita;

e) il Codice di comportamento;

f) la garanzia definitiva;

g) la polizza di assicurazione;

h) il Bando di gara e I'unito Disciplinare;

i) lofferta (tecnica ed economica) presentata in sede di Accordo quadro

j) il Modello di rinegoziazione contenente le specifiche di questo Appalto;

k) piani di sicurezza previsti a norma di legge (PSC -POS);

I) la documentazione tecnica aggiuntiva di questo Appalto.

| documenti di cui alle lett. a) b), d), e), h), i), j), k) e I) sono stati preventivamente

sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non

materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.




Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 'Esecutore

€ tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti

decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a caratteristiche di

dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati

particolareggiati.

La sottoscrizione del Contratto attuativo e dei suoi allegati da parte del’Esecutore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in

materia di lavori pubblici, delle norme che regolano I'’Accordo quadro nonché degli

Elementi caratterizzanti che attengono all’esecuzione dell’Appalto specifico. Tale

sottoscrizione equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che

consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 7 (Garanzia definitiva e polizza)

L'esecutore ha presentato la garanzia definitiva mediante fidejussione n

, ai sensi dell'articolo 103 del Codice a favore di questa

Stazione appaltante, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento

di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento e cessa di avere effetto solo

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione dell'intervento. Tale garanzia sara svincolata secondo le

modalita prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Codice.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 'Esecutore & obbligato a

stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa

C.A.R. che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i danni subiti a causa del

danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la Stazione

appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzii La somma




assicurata dovra essere pari allimporto del presente Contratto con un massimale di

. La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data

di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 8 (Domicilio e formalita di pagamento del corrispettivo)

L’Esecutore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la

propria sede legale come indicato in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni

notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente Contratto sono fatte dal

Direttore del Lavori, ovvero dal RUP, a mani proprie del’Esecutore del Contratto, o di

colui che lo rappresenta, ovvero presso il domicilio sopra eletto, ovvero mediante

invio di PEC all'indirizzo . Ogni variazione del domicilio

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo & determinato moltiplicando le

quantita rilevate per i prezzi unitari del Prezziario, al netto del ribasso contrattuale.

Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dellart. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dellEsecutore del Contratto saranno

effettuati mediante 'emissione di bonifici sul c/c, intestato a

(CF. ), nato a ()il ,
acceso presso I'lstituto bancario denominato “ ”, Agenzia di
, Codice IBAN IT

| pagamenti avvengono secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale

d’Appalto. Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
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ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti:

(CF. ), nato a ()il ;

(CF. ), nato a )il

Articolo 9 (Termini di esecuzione, sospensioni, riprese dei lavori, proroghe)

| lavori di cui al presente Contratto devono essere consegnati e ultimati nell’arco di

mesi prorogabili sino ad esaurimento dellimporto contrattuale.

L’Esecutore del Contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori

entro giorni dalla stipulazione del presente Contratto. | lavori affidati ai sensi

del presente Contratto devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalita

di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento all’art. 11. In merito

all’applicazione delle penali si rimanda integralmente allart. 13 dell’allegato

Capitolato Speciale d’Appalto, parte amministrativa.

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 12 dell’allegato

Capitolato Speciale d’Appalto, dall’art. 107 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. a cui Si

rimanda espressamente.

In ogni caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante dara opportuna

comunicazione alla CRC dell'avvenuta applicazione delle penali ai fini delle clausole

risolutive dellAccordo quadro espresse nel Disciplinare di gara, nel Capitolato

Speciale d’Appalto e nel Contratto di Accordo quadro.

Articolo 10 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto)

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal

D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, e a quanto

specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell'Esecutore del

Contratto, per quanto applicabile ai lavori di che trattasi, tutti gli oneri appresso

specificati che si intendono compensati nel Prezziario:
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a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per

garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni

contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in

genere per gli usi occorrenti per I'esecuzione dei lavori contrattuali; ¢) provvista di

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere,

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che

qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovra approvvigionare

mediante trasporto con mezzi idonei; d) deposito presso la Direzione dei Lavori nei

termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

e) fornitura ed installazione del cartello cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali

prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione

Appaltante; f) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali

di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla

Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta

specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o

rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare |l

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata l'incolumita degli operai addetti al

lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per

inosservanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, &

sempre responsabile 'Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la

Stazione Appaltante; h) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad
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assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero

verificati; i) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle

opere eseguite o in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Contratto

nonché alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante,

e, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di questi, dei

ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo

occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire

direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione

Appaltante, I'Esecutore non potra pretendere alcun compenso; 1) installazione e

mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita e pulizia di locali o baracche

ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante; detti locali dovranno avere

una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed

essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; tali

obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura

delle opere da eseguire, si rendano necessarie piu installazioni; sono anche

compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che

dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali

difficolta di limitazione del traffico stradale; m) esecuzione ed esercizio delle opere

ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entita, che si rendessero necessarie sia

per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre
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opere, sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da

infilirazioni gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita; n)

formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere

attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati

impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,

la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o

metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la

manutenzione del cantiere, linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette

ai lavori tutti; o) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa

responsabilita, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei

luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ossia a pié d'opera, secondo le

disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente

Contratto e provvisti o eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, lo

smaltimento in discarica autorizzata, compresi i relativi oneri, dei materiali di risulta

delle lavorazioni, eventuali danni causati da sua negligenza dovranno essere

rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore del Contratto; p) innaffiamento dei

materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;

q) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre

Ditte; r) osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia

mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; s) osservanza delle norme sui criteri

ambientali minimi per l'edilizia, come da art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto,

parte tecnica; t) rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di

quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel
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caso in cui I'Esecutore del Contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali,

potra esimersi da ogni responsabilita solo denunziandolo tempestivamente per

iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio

asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da

un competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio

carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che

ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su

carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile Ila

denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi

direttamente o indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della

Stazione Appaltante per I'esecuzione di quanto & stabilito nel presente Contratto e di

servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che

occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di

ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali

di rifiuto lasciati dal’Esecutore o da altre ditte o maestranze e completa pulizia

dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprieta

della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori,

trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati

dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino al

collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in

consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento

degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e

privati antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggottamento

delle acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero

delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti
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dall'azione di agenti atmosferici; & anche compreso l'onere per la protezione dei

marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi

genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.;

ad) oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato Speciale

d’Appalto, ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti a

giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato

al rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico

dell'Esecutore in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri

definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; dei campioni prelevati si potra

ordinare la conservazione nell’'ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del

Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi piu adatti a garantirne

l'autenticita; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a

prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le

apparecchiature che I'Esecutore del Contratto fornira; a tali prove presenziano i

rappresentanti della Stazione Appaltante e I'Esecutore; ae) consentire, prima che

intervenga il collaudo provvisorio o 'emissione del certificato di regolare esecuzione

provvisorio, l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante,

senza che I'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli

eventuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a

proprieta pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione

Appaltante ed il suo personale. Nell'esecuzione dei lavori I'Esecutore dovra tenere

conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque

meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano

stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.

L’Esecutore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano
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Operativo di Sicurezza di cui all’art. 23 D.Lgs. 50/2016.

Qualora I'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione

Appaltante sara in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le

spese all'Esecutore.

Articolo 11 (Invariabilita del corrispettivo)

L’importo di cui all'art. 5 resta fisso e invariabile, fatte salve le variazioni derivanti

dall’aggiornamento annuale del Prezziario regionale ex art. 23, comma 16, D.Lgs.

50/2016.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal

Prezziario regionale, 2018 o alla data di attivazione del’Appalto specifico, o

adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti

dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano verificando che

tali voci siano state integrate nel Prezziario regionale alla data di attivazione

dell’Appalto specifico, qualora non vi fossero, si procedera:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezziario;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da

nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di

manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e

'Esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino

maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in fase di Appalto specifico.

Articolo 12 (Obblighi in materia di lavoro dipendente — Clausola sociale DM

Ambiente 11/01/2017)

L’Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L.

lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’'Esecutore si

obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 105 del

Codice. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni)

I'Esecutore si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge,

che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai

dipendenti.

3. L’Appaltatore, altresi, ha:

a) I'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nel’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della

Regione, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di

Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento di lavori, ivi

compresa l'iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti

sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) (da riportare solo laddove I'aggiudicatario, in sede di gara, abbia espressamente

dichiarato la volonta di avvalersi del subappalto) I'obbligo, anche nei confronti del

subappaltatore, di rispondere dellosservanza delle condizioni economiche e

normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi
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regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel

Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.

Articolo 13 (Vincoli e penali) SE INTEGRATE RIPRENDERE DAL MODELLO

RINEGOZIAZIONE

L’Esecutore € obbligato a comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali

di cui all’art. 80, D.Igs. 50/2016 e la perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per

la partecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione dei lavori;

Al'Esecutore che non comunica a questa Stazione Appaltante e alla CRC quanto

previsto precedentemente, sara applicata la seguente penale:

- escussione del 100% della garanzia definitiva di questo Appalto e risoluzione del

Contratto attuativo nonché del Contratto di Accordo quadro.

Oltre a quanto citato, la risoluzione del Contratto attuativo, con conseguente

incameramento della cauzione definitiva, & prevista nei seguenti casi:

- violazione degli impegni assunti in sede di offerta tecnica, come meglio precisato

all'art 13.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, parte amministrativa.

- violazione del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con gli

occupanti degli immobili oggetto di intervento fino alla data del collaudo finale;

- violazione del divieto di cessione anche parziale dei contratti d’appalto attuativi;

- in tutte le ipotesi previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e in seguito

all'applicazione delle ulteriori penali indicate dalla Stazione appaltante in sede di

rinegoziazione, fatte salve le ulteriori ipotesi previste dal Codice.

La Stazione Appaltante, in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs.

50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre

al decimo dell'importo delle opere non eseguite in conformita a quanto prescritto nel

19




Capitolato Speciale d’Appalto.

La Stazione Appaltante dara tempestiva comunicazione alla CRC dellintervenuta

risoluzione del contratto per una delle ipotesi di cui sopra cosi da consentire la

risoluzione dell’Accordo Quadro.

Articolo 14 (Subappalto) EVENTUALE

L’Esecutore ha espresso la volonta di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 105 del

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le seguenti lavorazioni:

1) lavorazioni generiche della categoria OG1, nel limite del 30% dell'importo del

Contratto attuativo tra cui/eccetto le lavorazioni per cui sono richieste specifiche

abilitazioni (DM 37/2008, L 46/1990), cosi come dichiarato in sede di Accordo

quadro/nel Modello di rinegoziazione;

2) attivita a rischio di infilirazione mafiosa, ai sensi dellart. 1, comma 53 della L

190/2012, come indicato in sede di Accordo quadro, in particolare:

a)

b) ecc.

per le quali sono state indicate le seguenti terne di subappaltatori:

1. (lavorazione a): impresa 1 (P.IVA ), impresa 2

(P.IVA ), impresa 3 (P.IVA );

2. (lavorazione b): impresa 1 (P.IVA ), impresa 2

(P.IVA ), impresa 3 (P.IVA );

L'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori diversi da quelli

sopraelencati.

Articolo 14-bis (Avvalimento) EVENTUALE

L’Esecutore del presente Contratto, in sede di Accordo quadro, ha dichiarato di

avvalersi dell'impresa , con sede in via n. a
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(), P.IVA in quanto in possesso della qualificazione

necessaria (se del caso, dare conto dell’esito negativo dei controlli sul possesso dei

requisiti e della sostituzione dellimpresa ai sensi del comma 3 del citato art. 89). Per

la disciplina dell’avvalimento si fa riferimento all’art.89 del D.lgs. 50/2016 vigente.

Articolo 15 (Ultimazione dei lavori e collaudo)

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna anticipata,

parziale o totale, le opere dopo I'accertamento dell’'ultimazione dei lavori, se questo

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori.

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010

e ss.mm.ii. per i lavori di cui al presente Accordo quadro viene emesso un certificato

di regolare esecuzione. E' sempre facoltad della Stazione Appaltante, qualora ne

ravvisi la necessita, procedere con I'emissione di un certificato di collaudo, secondo

le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Pertanto

I'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, avviene con

’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. |l certificato

assume carattere definitivo ai due anni dalla sua emissione, decorso tale termine,

ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione, il certificato di collaudo o di

regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. Salvo quanto disposto dall'art.

1669 del Codice civile, I'Esecutore del Contratto risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima

che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino all'approvazione

esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. Si richiamano

espressamente le disposizioni di cui all'art. 38 dell'allegato Capitolato Speciale
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d’Appalto.

Articolo 16 (Patto di Integrita e Codice di Comportamento)

L’esecutore & tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto di

integrita di cui alla D.C.S. n. 600 del 21/06/2016 e dal Codice di Comportamento dei

dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna, adottato con

D.G.R. n. 3/7 del 31/01/2014, Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione

2014/2016, emanato in attuazione di quanto previsto dalla D.Igs. n. 165/2001 e L.

190/2012. La violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integrita e dal Codice di

Comportamento costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Articolo 17 (Definizione delle controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la CRC o la Stazione appaltante e

I'Esecutore derivanti dallinterpretazione e/o esecuzione del presente Accordo

quadro e del conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro

Cagliari.

Articolo 18 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento)

— Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di

correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale

sulla protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare

riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

— Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti

e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da

un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi

restando i diritti dell’interessato di cui al suddetto Regolamento.
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La Stazione appaltante tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per

la gestione del Contratto medesimo e I'esecuzione economica ed amministrativa

dello stesso, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per

fini di studio e statistici ed in particolare per le finalita legate al monitoraggio dei

consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi

ottenibili. Piu specificamente, la Stazione appaltante acquisisce e tratta in tale

ambito i dati relativi al’Esecutore del Contratto.

Titolare del trattamento dei dati personali € la Stazione appaltante, con sede

legale in Comune di Sassari (SS) - CAP 07100 - Via Enrico Costa n. 57, al quale

ci si potra rivolgere per I'esercizio dei diritti sopradescritti.

La Stazione appaltante e I'Esecutore del Contratto garantiscono di impegnarsi ed

attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti

dalle previsioni del citato Regolamento Generale.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della

sottoscrizione del presente Contrattole informazioni circa il trattamento dei dati

personali conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso e di

essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.

La trasmissione dei dati dall’Esecutore del Contratto alla Stazione appaltante

avverra anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in

materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di

correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento

Generale con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure

minime di sicurezza da adottare.

23




— Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da

un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 19 (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’Esecutore, a pena di nullita, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di CAGLIARI, della notizia dellinadempimento della propria

eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 20 (Impegni assunti in sede di offerta tecnica) DA COPIARE CON IL

CONTRATTO DI AQ MESSO A DISPOSIZIONE

In sede di offerta tecnica I'Esecutore si &€ impegnato a:

- CRITERIO 1: garantire la disponibilita di una sede operativa (gia individuata o da

individuarsi) nell’ambito territoriale riferito al Lotto in oggetto ;

- CRITERIO 2: garantire la disponibilita di una persona per la redazione della

documentazione tecnica e amministrativa e per I'assistenza tecnica e contabile,

differente dal direttore tecnico e dal titolare dell'impresa, in particolare: a)Geometra o

titolo equipollente/b)ingegnere o architetto jr/c)ingegnere o architetto senior con

Esperienza di almeno un anno (nominativo) ;

- CRITERIO 3: garantire la presenza di personale rientrante nelle categorie protette,

L 68/99;

- CRITERIO 4: rendere disponibile, alla eventuale richiesta del RUP, un dipendente

dellimpresa che, durante il sopralluogo iniziale, provvedera alla a) raccolta delle
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istanze degli utenti interessati durante il sopralluogo iniziale e report/b) raccolta delle

istanze degli utenti interessati quando vengono sollevate e report

(nominativo) ;

- CRITERIO 5.1: garantire la contemporanea esecuzione dei lavori in piu cantieri

oltre i due minimi richiesti, in particolare: a)un cantiere oltre i due minimi richiesti/b)

due cantieri oltre i due minimi richiesti/c) tre cantieri oltre i due minimi richiesti;

- CRITERIO 5.2: garantire tempi di presentazione della certificazione dei materiali e

degli impianti (DM 37/08) pari a) due settimane/b) 5 giorni;

- CRITERIO 5.3: garantire la compilazione di un registro degli interventi con cadenza

a) mensile/b) bimestrale;

- CRITERIO 6.1: garantire il possesso di una certificazione del sistema di gestione di

qualita da parte di tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio o GEIE/dal

50% dei partecipanti al raggruppamento;

- CRITERIO 6.2: garantire il possesso di una certificazione del sistema di gestione

ambientale, da parte di tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio o

GEIE/dal 50% dei partecipanti al raggruppamento;

- CRITERIO 7.1: garantire il conferimento dei rifiuti ad un impianto autorizzato al

recupero;

- CRITERIO 7.2: garantire l'utilizzo di un mezzo per le attivita di cantiere e trasporto

dei materiali almeno di categoria EEV;

- CRITERIO 7.3: garantire la disponibilita di personale formato su: a) sistema di

gestione ambientale/b) gestione delle polveri/c) gestione delle acque e scarichi/d)

gestione dei rifiuti;

- CRITERIO 8: garantire la disponibilita di un direttore tecnico dell'impresa con

esperienza professionale in appalti di manutenzioni a) esperienza pregressa
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maggiore di 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'offerta AQ. (almeno 2

direzioni operative)/b) esperienza pregressa maggiore di 5 anni antecedenti alla data

di presentazione dell'offerta AQ. (almeno 4 direzioni operative di cui 1 nell'ultimo

triennio)(nominativo) ;

- CRITERIO 9: a dimostrare la propria esperienza come operatore economico di a)

gestione di almeno un contratto di importo pari o superiore alla meta dell’importo

affidabile per il singolo Appalto specifico nella categoria e nella classifica richiesta

per il lotto a cui si partecipa. (1,5 punti) (€ 154.000,00 per i lotti classifica |, €

309.600,00 per i lotti classifica Il)/b) gestione di almeno un contratto di importo pari o

superiore al valore massimo affidabile per il singolo Appalto specifico nella categoria

e nella classifica richiesta per il lotto per cui si partecipa.(3 punti). (€ 309.000,00 per i

lotti classifica I, € 619.200,00 per i lotti classifica ).

Prima della stipula del presente Contratto attuativo, la Stazione appaltante ha

verificato e ritenuto soddisfacente la documentazione presentata a dimostrazione

degli impegni assunti in sede di offerta tecnica ai Criteri 1, 2.1, 2.2, 3,4, 5.1, 5.2, 5.3,

71,72

Tali condizioni contrattuali assunte in sede di offerta tecnica, oltre a quelle indicate

nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono vincolanti per I'esecuzione del presente

Contratto attuativo e devono essere mantenute per tutta la durata dell’Accordo

quadro e del Contratto attuativo. Il venire meno di una delle condizioni sopra riportate

consente alla Stazione Appaltante di arrivare anche alla risoluzione del Contratto

attuativo.

Articolo 21 (Sottoscrizione del Contratto)

Questo Contratto, €& dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto

esclusivamente con firma digitale ed & formato da pagine inclusa la
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copertina. Il presente contratto & regolarizzato ai fini dellimposta di bollo mediante

'apposizione di n. 1 contrassegni telematici dellimporto di €

custodito unitamente alla documentazione di gara. (OPPURE ASSOLTO CON

PAGAMENTO IMPOSTA CON MOD. F23)

Per la — Servizio

(firmato digitalmente)

Per I'impresa

(firmato digitalmente)
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