
CLAUSOLA EX DM 49/2018. 
 

Il presente documento integra i capitolati di polizza:  
 

INDENNIZZO EX ART. 23 DEL DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT A CARICO DELLA S.A. 

In caso di sospensione totale o parziale 

delle prestazioni disposte per cause 

diverse da quelle previste all'art. 107 cc. 

1, 2 e 4 del D.lgs  50/2016, la S.A. sarà 

tenuta a versare all'esecutore, ai sensi 

dell'art. 1382 C.C., le somme come a 

fianco determinate 

 

 

Relativamente alla lettera 

a) il risarcimento è 

determinato nella misura 

pari al 50% del risultato 

ottenuto applicando la 

disposizione del decreto. 

Relativamente alla lettera 

b), la penale è 

determinata nella misura 

prevista dal decreto. 

Relativamente alla lettera 

c), la penale, per i costi 

del personale, è 

determinata nella misura 

prevista dal decreto; la 

misura dei costi di 

personale si riferisce 

esclusivamente al 

personale preposto 

direttamente alla 

commessa (le altre spese 

di personale sono 

comprese nelle spese 

generali) ed è 

ragguagliata al tempo 

lavoro previsto e, 

relativamente a questo, 

alle ore /lavoro non rese. 

Relativamente alle lettere 

c) e d), si specifica che 

l'appalto di che trattasi 

non prevede costi di 

ammortamento; in tutti gli 

altri casi non si computa 

alcun importo penale per 

queste voci. 

 

L'ammontare totale 
della penale costituito 
dalla somma dei sub 
valori di cui sopra, è 

ragguagliato alla durata 
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della sospensione. Nei 
casi di sospensione  

parziale, inoltre, il valore è 
determinato moltiplicando 

detto risultato con la 
percentuale ottenuta 

rapportando il 
valore/giorno del 

contratto al valore (non 
della penale per la 

sospensione, ma) delle 
prestazioni sospese (si 
vedano le modalità di 

computo del periodo di 
differimento termini 
contrattuali ai fini 

esplicativi)  

  
 

MODALITÀ DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI 
CONTRATTUALI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELL'APPALTO. 
 

Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale 

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale 

per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina 

l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero 

si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di 

differimento del termine  contrattuale. Ad esempio: valore giorno del contratto € 5.000.00; 

valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di 

sospensione parziale: 10; 10*50%= 5; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per 

il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore 

delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi 

dell'offerta in sede di verifica di congruità. 

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore 

dell'esecuzione e appaltatore. 

 


