SCHEMA DI CONVENZIONE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA, RELATIVI A:

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IVI COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA,
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE,

CON RISERVA DI POTER AFFIDARE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE,
ANCHE | SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’,
ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI | LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI SENORBI’”
CIG 8370800AAD CUP G99E11003320009

POR FESR 2014-2020 -Azione 9.3.8.a San Asse VI
DGR n. 17/14 del 04/04/2017 e n. 43/13 del 18/09/2018
Intervento ASSL Cagliari

Casa della Salute — Comune Senorbi

Convenzione RAS — ATS Sardegna prot. n.0010490/Conv/2 del
24.04.2018

Atto integrativo n. 1 prot. n. 28342/Conv.25 del 03.12.2018
INTERVENTO

Lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Senorbi




Il presente schema di convenzione contiene le norme e le condizioni per il conferimento
dell’incarico di:

Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa la
relazione geologica e la progettazione antincendio, e il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione;

I’Amministrazione si riserva I'opzione di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i
servizi di: direzione dei lavori, misura e contabilita, assistenza al collaudo e liquidazione e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

dei lavori di Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Senorbi
CIG 8370800AAD - CUP G99E11003320009

.......................................... ,hato a ..o L
domiciliato a ...l per la carica, il quale interviene per conto ed in
rappresentanza delll ATS Sardegna C.F. 00935650903, nella sua qualita di
................................ , al quale ai sensi della Deliberazione del D.G. della ATS n°1245
del 28 dicembre 2018 vengono conferiti poteri di rappresentanza, d’ora innanzi
denominato “ il committente”;

(nel ruolo di capogruppo del RTP ............ come da atto costitutivo ............ facente parte
integrante della presente convenzione)

d’ora innanzi per semplicita denominato “il progettista” o “il professionista”,

Premesso che con Deliberazione (o Determina) n° del , del
............................................ veniva approvato lo schema del presente atto.

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTA

Il committente affida al progettista l'incarico di svolgimento delle seguenti prestazioni, in
relazione ai lavori di cui al titolo, rispondenti al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla L.R. 8/2018, al
D.M. 49/2018, al D.P.R 207/10 per quanto non abrogato, ed alla normativa vigente
applicabile:

- progettazione definitiva ed esecutiva (nomi e qualifiche)
- elaborati di progettazione antincendio (nomi e qualifiche)
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (nomi e qualifiche)

le parti danno atto che in caso abbia ad essere esercitata da parte
dellAmministrazione I'opzione di affidamento, vengono individuati i nominativi per le
eventuali attivita di:




- direzione dei lavori (nome e qualifica) con visite periodiche nel numero necessario
emanando le disposizioni e gli ordini per I'attuazione dell’opera progettata nelle sue
varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al
collaudo (nomi e qualifiche) nelle successive fasi di avanzamento ed al loro
compimento;

- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (nome e qualifica)

- misura e contabilita dei lavori (nomi e qualifiche) con tenuta dei libretti di misura e del
registro di contabilita, assistenza al collaudo (ovvero redazione del certificato di
regolare esecuzione);

ART.2

Il Progettista svolgera [lincarico sotto [lalta sorveglianza del Responsabile del
Procedimento.

Egli & tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni circa le varie
fasi di svolgimento delle prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e
proficuo svolgimento dei lavori.

Egli resta obbligato allosservanza del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, della L.R. 8/2018, del D.M.
49/2018, del D.P.R. n. 00207/10 per quanto vigente nonché di tutti gli adempimenti di cui
alla normativa vigente applicabile.

ART. 3
Il Progettista & tenuto a consegnare

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica n. 30 giorni decorrenti dalla data del verbale
di consegna del servizio.

Il progetto definitivo, compresi i rilievi plano-altimetrici e tutti gli elaborati necessari
all’ottenimento di pareri, nulla osta, etc. tra cui il parere da parte dei VV.F. e I'eventuale
Concessione del permesso di costruire da parte del Comune di Senorbi): n. 60 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine
all'autorizzazione al proseguimento dell'incarico, a seguito dell’approvazione del progetto
di fattibilita;

Il progetto esecutivo: n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della
comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a
seguito dell’approvazione del progetto definitivo.

Per ogni eventuale ritardo da parte del Professionista non legittimato da cause di effettiva
forza maggiore, per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale in ragione di 1/1000
dellimporto dovuto per la prestazione resa in ritardo, ed inoltre ove tale ritardo superi i 20
gg il committente restera libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente,
senza che questi possa richiedere compenso o indennizzo alcuno, fatta salva ogni
possibile ulteriore azione del committente nei confronti del Professionista, ivi compreso |l
rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della
somma delle penali applicate e con conseguente obbligo immediato del Professionista di
provvedere al reintegro delle garanzie e cauzioni medesime.




Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto al
Professionista, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui
si & verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi, resta la facolta
dellAmministrazione, alla conclusione del rapporto contrattuale col Professionista, su
motivata istanza dello stesso, di poter valutare la parziale o totale disapplicazione delle
penali erogate; si da atto della responsabilita solidale di tutti i componenti del RTP nei
confronti della Amministrazione.

Gli elaborati progettuali devono essere consegnati in n. 3 copie cartacee piu tutte le copie
cartacee eventualmente necessarie per le autorizzazioni, nulla osta etc..., mentre gli
elaborati di contabilita devono essere consegnati in n. 2 copie cartacee nonché mediante
supporto informatico. | disegni tecnici dovranno essere eseguiti mediante software
generico di progettazione e disegno assistiti da computer utilizzato per creare disegni
precisi 2D e 3D tipo AutoCAD o similari e, ove previsto dal concorrente in sede di offerta,
mediante un software BIM (Building Information Modeling) con strumenti per creare
modelli 3D intelligenti di edifici in base ai quali generare la documentazione relativa alla
costruzione; dovranno interagire perfettamente tra di loro ed essere resi con estensione
DWG, DXF nonché per i soli vista-rendering JPEG, TIF, tutti non compressi.

Di tutti gli elaborati dovra essere fornita ulteriore copia con estensione PDF firmata
digitalmente.

Il Progettista & tenuto a tenere costantemente informato il Responsabile del Procedimento
e a fornire tempestivamente relazioni sul’andamento dei lavori, sullo stato d’avanzamento
degli stessi e sui problemi connessi.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva dellAmministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la
cessione anche parziale.

ART. 4

L'importo presunto per i servizi affidati: progettazione definitiva ed esecutiva (compreso
elaborati di progettazione antincendio), e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione € pari a € 131.340,30, al netto di INARCASSA e IVA ed al lordo delle spese
e del ribasso.

L'importo presunto per i servizi per i quali ’TAmministrazione si riserva l'opzione di
eventuale affidamento: direzione dei lavori, misura e contabilita, liquidazione dei lavori,
assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €& pari a
€ 101.388,49 al netto di INARCASSA e IVA ed al lordo delle spese e del ribasso.

Si da atto che '’Amministrazione si € riservata l'ulteriore opzione, esercitabile anche
parzialmente, di incrementare I'importo dei servizi di cui ai paragrafi precedenti sino ad un
massimo del 20%, per prestazioni gia individuate negli schemi posti alla base del calcolo
della parcella allegati agli atti di gara, relative a lavori coerenti con le finalita dell'intervento,
inizialmente non indicati nel quadro economico previsionale per i limiti del finanziamento,
ma che possano realizzarsi a seguito di copertura finanziaria derivante dalla intervenuta
possibilita di utilizzo di risorse da ribassi d’asta ovvero da eventuale rimodulazione del
finanziamento da parte del soggetto erogatore.




L'onorario sara comunque calcolato, nei limiti di quanto oggetto dell'incarico di cui all'art. 1,
con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, con riferimento alle prestazioni effettivamente
svolte, ed applicando il ribasso pari al ....... % sia sugli onorari che sulle spese,
conformemente allo schema di calcolo utilizzato per il calcolo presuntivo delle prestazioni,
sottoscritto per accettazione dal professionista, ove vengono individuati anche le modalita
di calcolo per prestazioni non individuate nel D.M. 17 giugno 2016.

Agli effetti del conteggio degli onorari i lavori rientrano nelle categorie E10, S.03, IA-01, 1A-
02 e IA-03, di cui alla tabella Z-1. del citato D.M. 17 giugno 2016.

L'onorario sara corrisposto individualmente ai componenti della ATP per le prestazioni
svolte da ciascuno.

L'onorario per: progettazione definitiva (compresi elaborati di progettazione antincendio) ,
progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, sara
corrisposto per il 90% all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Azienda,
successiva all’acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni e/o nullaosta e/o simili da
parte di tutti gli enti e/o autorita e/o simili, mentre il residuo 10% verra corrisposto alla
consegna dei lavori allimpresa esecutrice degli stessi ovvero entro un anno ove non sia
intervenuta la consegna dei lavori.

Nessun compenso o indennizzo spettera al progettista nel caso di modifiche da apportare
al progetto prima della definiva approvazione.

Ove 'Amministrazione abbia a esercitare I'opzione di affidamento dei relativi servizi:

¢ In riferimento alla misura e contabilita spettera il compenso previsto dalla tavola Z-2
del citato D.M. 17 giugno 2016;

e nellonorario per la Direzione dei Lavori dovra intendersi compreso anche il
corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa, e cid anche nel caso in cui
a questa siano riconosciuti i maggiori oneri in dipendenza dell’accoglimento totale o
parziale delle riserve stesse;

e [|'onorario per: la direzione lavori, contabilita, misura, coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.), direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, sara
corrisposto per il 90% del progressivo importo calcolato sulla base dei lavori
eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili,
all’approvazione dei S.A.L., mentre il residuo 10% verra corrisposto dopo
I'approvazione degli atti di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

e nessun compenso o indennizzo per direzione lavori, misura, contabilita, assistenza
al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direttore/i operativo/i
el/o ispettore/i di cantiere, spettera al professionista nel caso per qualsiasi motivo i
lavori non siano comunque iniziati;

e ove abbiano a ricorrere le condizioni per la redazione di perizie suppletive e/o di
variante di cui allart. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. su progetti esecutivi gia
approvati, con esclusione dei casi di errori 0 di omissioni della progettazione, verra
corrisposta la parcella calcolata sulla base del D.M. 17 giugno 2016;

e nel caso di risoluzione del contratto dell’appalto per I'esecuzione dei lavori ovvero
del recesso da parte della Amministrazione, il direttore dei lavori dovra redigere,
entro 20 giorni, senza alcun ulteriore compenso, in contradditorio con I'appaltatore
dei lavori ovvero in sua assenza in presenza di due testimoni, lo stato di
consistenza, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d’'opera presi in consegna,
e trasmetterli al RUP, oltre quanto altro previsto dalla normativa vigente;




- ove I'Amministrazione non intenda far eseguire la parte restante dei lavori,
spettera al professionista, per la direzione dei lavori, il C.S.E., direttore/i
operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, una aliquota dell'onorario, da calcolare,
categoria per categoria, sommando l'importo dei lavori eseguiti e il decimo di
quelli non eseguiti sino alla concorrenza dei quattro quinti dellimporto
contrattuale di appalto;

- ove ’Amministrazione intenda far eseguire la parte restante dei lavori ad altra
impresa, spettera al professionista, per la direzione dei lavori, il C.S.E.,
direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, I'onorario, da calcolare in modo
indipendente e separato per i lavori eseguiti dalla prima impresa e per quelli
eseguiti dalla nuova impresa; per ciascuna parte dei lavori il relativo saldo del
10% al professionista, sara liquidato dopo I'avvenuta approvazione da parte del
Committente del relativo Collaudo ovvero nei casi previsti dalla norma, del
certificato di regolare esecuzione;

- ove per poter affidare i lavori non eseguiti dalla prima impresa siano necessari
nuovi elaborati progettuali, gli stessi verranno compensati al professionista sulla
base delle prestazioni effettivamente rese, applicando lo stesso ribasso e la
stessa percentuale di rimborso spese previsto nella presente convenzione,
applicando ove del caso una riduzione che tenga conto del minore impegno in
considerazione della precedente progettazione eseguita.

ART.5

Tutte le spese relative all’incarico affidato (tra cui spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio,
per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi del professionista e del suo personale di
aiuto e per le relative vacazioni, ... ) restano a carico del progettista.

A titolo di rimborso spese sara corrisposta la somma pari alla percentuale dell’onorario di
cui al precedente articolo 4, nella misura del 24,981%,nel rispetto dei limiti di cui al D.M.
17 giugno 2016.

Tale somma sara soggetta al ribasso del ............ % previsto per I'onorario, e pagata con
le stesse modalita fissate nel precedente articolo per la corresponsione dell’onorario.

ART. 6

Nel caso in cui il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Responsabile
del Procedimento, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico in relazione alla
progettazione o durante I'esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento ne
informera il Legale Rappresentante dell’Ente, il quale, sentito il Professionista emettera e
comunichera la sua decisione.

ART. 7
All'atto della stipulazione della presente convenzione il professionista:

e presenta la garanzia definitiva calcolata sul’importo presuntivo dei servizi affidati,
precedentemente indicato all’Art. 4, secondo le misure e le modalita previste




dall'art. 103 del Codice. Contestualmente la garanzia provvisoria & svincolata,
automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000
della polizza di responsabilita civile professionale prevista dallart. 24, comma 4 del
Codice, nella misura non inferiore al 10% dell'importo delle opere progettate, ed inoltre si
impegna di nuovamente progettare i lavori senza costi e oneri per il committente ove
ricorrano le condizioni di cui all’art. 106 comma 9 e 10 del D.Lgs 50/2016.

Ove 'Amministrazione abbia ad affidare ulteriori servizi per i quali si € riservata la possibile
opzione, il professionista dovra coerentemente integrare la garanzia definitiva.

ART. 8
Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine alla presente convenzione saranno
competenza del giudice ordinario escludendo la competenza arbitrale.

ART. 9
Il presente atto € soggetto alla registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
131 del 26.04.86.

ART. 10
Le spese dellimposta di bollo sulla convenzione, nonché le altre disposizioni o tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni, sono a totale carico del Professionista, senza diritto di
rivalsa.

ART. 11

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge e manterra per tutta la
durata dell'incarico, domicilio in Selargius presso la sede dell’Area Tecnica di Cagliari ATS
Sardegna Piero della Francesca — Su Planu.

Il presente atto previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto come segue:

IL PROFESSIONISTA IL Rappresentante ATS Sardegna




