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PROCEDURA APERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INVENTARIO STRAORDINARIO PER ATS SARDEGNA DA ESP LETARSI MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT.
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CAPITOLATO DI GARA

Capitolato Tecnico - procedura aperta per l'affidamento del servizio di inventario straordinario per ATS Sardegna da espletarsi

mediante piattaforma telematica sul SardegnaCAT.
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LEGENDA

Azienda: ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna (ASSL di Sassari, ASSL di Olbia, ASSL di Nuoro, ASSL di
Lanusei, ASSL di Oristano, ASSL di Sanluri, ASSL di Carbonia, ASSL di Cagliari);

Codice - Codice dei contratti : decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Appaltatore, Aggiudicatario : il soggetto giuridico cui & aggiudicato I'appalto;

Offerente, operatore economico : il soggetto che presenta offerta relativamente alla procedura di che trattasi:

S.A.: stazione appaltante, quindi ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna;

CSA: Capitolato Speciale d’appalto

CGA: Capitolato Generale d’Appalto per forniture e servizi ATS Sardegna approvato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 120/2017

AREAS: software contabile in uso all’lATS

BENI MOBILI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE : sono tutti i beni oggetto dell’affidamento anche descritti nelle
Linee guida RAS — procedura 01 allegato b) D.A. n.4 del 14.01.2015) sia di proprieta e sia di terzi.

PREMESSE

| riferimenti normativi alla base di tale documento sono:
* Le leggi regionali di riforma del Servizio Sanitario Regionale con particolare riferimento alla L.R. 17/2016;
« laLegge Regionale n° 10/2006 e s.m.i.;

* laLegge Regionale n° 10/97 e s.m.i.;

¢ Il decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.;
¢ Il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
¢ il Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012 recante: “Disposizioni in materia di certificabilita

dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”;

« il Decreto del Ministero della Salute del 1 marzo 2013 recante: “Definizione dei Percorsi Attuativi della
certificabilita, in attuazione dell’art. 3 del citato D.M. del 17 settembre 2012” che prevede la definizione dei
requisiti comuni dei PAC e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere
completamente realizzati, al fine di permettere alle Regioni di predisporre i singoli PAC;

¢ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/8 del 24/07/2013 con la quale ha preso awvio il programma di
azione sulla certificabilita dei Bilanci delle Aziende Sanitarie (PAC), utile per il raggiungimento degli standard
organizzativi, procedurali e contabili e necessario per garantire la qualita delle procedure amministrativo-
contabili dei dati e dei bilanci delle ASL e procedere alla loro certificabilita;

¢ il Decreto dellAssessorato dell'lgiene e Sanita e dell’Assistenza Sociale n. 4 del 14/01/2015, di
approvazione delle linee guida regionali per I'area del Patrimonio Netto e per I'area delle Immobilizzazioni ed

attuativo del percorso di certificabilita dei bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;
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« la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/11 del 15/7/2014 di Definizione e approvazione del percorso
attuativo della certificabilita dei bilanci delle aziende sanitarie nella Regione Sardegna. Modifiche e

integrazioni. Rimodulazione cronoprogramma percorso PAC;

Tra tutte le disposizioni citate rilevano in particolare ai fini del presente appalto:
- ilD.Lgs. 118/2011;
- linee guida RAS — procedura 01 allegato b) D.A. n.4 del 14.01.2015 e successive integrazioni.

L’appalto € suddiviso in 5 lotti, ogni lotto concerne un’ASSL (sono escluse quelle che hanno compiuto o hanno gia in
corso l'inventario straordinario).

In allegato al presente CSA vi sono n. 5 fascicoli*, uno per ogni lotto, che contengono informazioni specifiche relative
all’ASSL di riferimento; dette schede possono contenere norme speciali derogatorie della disciplina generale di
Capitolato cagionate da situazioni peculiari della singola Area.

Ai sensi dell’art. 51 del Codice dei Contratti il numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo
offerente € pari a due ; qualora il medesimo offerente risulti aver formulato la migliore offerta su un numero di lotti
superiore a due, saranno aggiudicati all'offerente i due lotti di maggior valore. La limitazione non opera qualora nei
confronti di uno o piu degli ulteriori lotti nel caso in cui I'aggiudicatario risulti I'unico offerente.

Nel caso di lotti deserti , alla successiva negoziazione non si applica la limitazione al numero di lotti aggiudicabili ad

un unico offerente (inclusi i lotti gia aggiudicati nella procedura aperta).

Ai fini della certificabilita dei Bilanci (conclusione del percorso attuativo PAC — D. Lgs 118/2011 s.m.i.), 'Azienda ha
I'esigenza di definire nella sua completezza la sua consistenza patrimoniale; pertanto, & necessario effettuare una

ricognizione fisica straordinaria di tutto il patrimonio aziendale non ancora censito entro e non oltre il 30/04/2018,

onde completare le attivita di riconciliazione correlate alla mera ricognizione fisica non oltre il 30/06/2018.
Pertanto, i termini di inizio e fine attivita sono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 CC.

*A causa di limiti di spazio nella piattaforma Sard  egnaCAT, i fascicoli saranno reperibili esclusivame nte dal

sito www.atssardegna.it _nella sezione “bandi e gare”.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO — TIPOLOGIA DELL 'OBBLIGAZIONE

Il presente appalto comprende servizi e forniture; i servizi sono nettamente prevalenti in termini funzionali, qualitativi e
quantitativi e quindi il presente appalto pubblico & da qualificarsi come appalto di servizi ai sensi dell’art. 28 del

Codice dei Contratti.

Il servizio comprende

. FASE 1: la ricognizione fisica dei beni oggetto di indagine, riconciliazione con i dati iscritti nel registro cespiti

dell’Azienda (indicati in parte nel modulo cespiti del software AREAS e in parte in files di excel o in altri

database messi a disposizione dalla singola ASSL), e contestuale etichettatura di tutti i beni;

L’attivita consiste nella ricognizione, in tutti i locali nella disponibilita dell’Azienda a qualunque titolo, dei beni
mobili oggetto di inventariazione (vedasi linee guida RAS — procedura 01 allegato b) D.A. n.4 del 14.01.2015
e successive integrazioni) di proprieta e di terzi, compresi in tutte le tipologie (prevalenti in ordine di
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importanza non di numero complessivo: Biomedicali/attrezzature sanitarie, hardware/software, impianti non
facenti parte integrante di beni immobili, altri beni mobili, ecc.).

Le apparecchiature e attrezzature elettromedicali, biomediche e di laboratorio (nel prosieguo indicate
brevemente come apparecchiature biomediche) in uso presso I'’Azienda sono tutte le apparecchiature (beni
durevoli), inclusi gli accessori, definite e rientranti nella marcatura CE relativamente ai MD (D.lgs 46/1997) e
MD IVD (D.lgs 332/2000) in possesso della marcatura CE o non possesso della stessa in quanto installate
precedentemente ai momenti temporali di applicabilita di detti decreti legislativi.

Gli altri beni mobili che devono comparire in inventario sono definiti principalmente dal Codice Civile, dal
D.lgs 118/2011, dai principi contabili e dalle Linee guida per la certificazione dei bilanci delle Aziende
sanitarie e da tutte le disposizioni correlate. Sono esclusi dalla ricognizione unicamente i beni immobili di
proprieta e di terzi (fabbricati e terreni).

Ogni bene censito dovra essere etichettato dal personale dell’aggiudicatario, con specifiche etichette
riportanti anche l'indicazione “Inventario ATS — ASSL di riferimento” ; costituiscono uniche eccezioni
all'etichettatura materiale dei beni da parte dell’aggiudicatario (perché ove possibile sara compiuta da
soggetto terzo, previa consegna delle etichette da parte dell’aggiudicatario, ed esclusi i casi di universalita
dei beni): i ferri chirurgici, i beni di protesica distrettuale ed eventuali altri beni specifici per i quali
sconsigliabile I'apposizione di etichetta, a discrezione dei responsabili della singola ASSL (quali ad esempio
tutti quei beni in uso nei blocchi operatori soggetti a particolari processi di sterilizzazione/disinfezione).

Il progetto offerto dovra dettagliare le modalita di svolgimento dell'attivita di cui sopra, scaglionata per gruppi
di immobili cosi come individuati in crono programma.

. FASE 2:il rinnovo dell'inventario, suddiviso per singolo centro di consegna (centro di costo) ed elaborazione

per ogni bene di una scheda cespite.

Il rinnovo dell'inventario suddiviso per singolo centro di consegna (che, si & detto, coincide con il centro di
costo del piano dei conti Aziendale), separato per beni di proprieta e beni di terzi, &€ un’attivita compiuta:
nessun bene compreso nella classificazione di “bene oggetto di inventariazione” diverso dagli immobili deve
rimanere escluso dall'attivita. Regole speciali sono previste per i seguenti gruppi di beni: ferri chirurgici,
saranno gestiti come universalita di beni, indipendentemente dal loro valore di acquisto; beni di protesica
distrettuale per I'uso al domicilio del paziente: tali beni, gestiti a magazzino nell’ambito di apposito appalto
aziendale, non dovranno essere rinvenuti al domicilio del singolo paziente: per essi, I'inventariazione fisica
avra luogo con acquisizione dei dati forniti dall’aggiudicatario dell’appalto che gestisce il magazzino dei beni
protesici, convalidati dal responsabile d’'Area dell'assistenza distrettuale.

Per ogni bene, anche di nuovo rinvenimento, la scheda dovra contenere le informazioni indicate nelle Linee
Guida RAS — Procedura 01 allegato b) D.A. n.4 del 14.01.2015 e successive integrazioni. Il dati relativi ad
ogni bene censito dovranno essere riportati in un tracciato standard che dovra essere utilizzato
obbligatoriamente dall'aggiudicatario perché esso deve consentire il successivo caricamento massivo in

AREAS; nel caso di beni gia reqistrati in AREAS, I'appalto include inoltre nel prezzo contrattuale, I'attivita

immediata di aggiornamento in AREAS (modulo cespiti), indipendentemente dal fatto che i dati dovranno

essere presenti nel file per I'importazione massiva.

La scheda cespite dovra riportare:

a) per.icespite di proprieta:

. il numero progressivo d’inventario - numero etichetta;
. prodotto (accesso al modulo anagrafica)

. il centro di costo/consegna
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. la natura del cespite

. classificazione merceologia

. data di registrazione

. descrizione del cespite

. conto immobilizzazioni

. stato del cespite

. fonte di finanziamento/chiave contabile

- se il bene € un apparecchiatura biomedicale, si dovra rilevare anche:

. fleg elettromedicale
. civab/cnd
. matricola

. targa (etichetta Global Service)

. il numero e la data della fattura
. il costo di acquisto, di stima o simbolico
. I'aliquota di ammortamento, 'ammortamento praticato, il valore residuo del bene

. marca e/o modello

. collaudo

. data inizio e fine garanzia (qualora il bene sia ancora in garanzia)

. descrizione stato di usura dell'apparecchiatura (con modalita e terminologia da definirsi
dopo I'aggiudicazione in modo uniforme su tutti i lotti);

b)  per.icespite di terzi

. il numero progressivo d’inventario - numero etichetta
. il centro di costo/consegna

. proprietario

. estremi del contratto

. inizio e termine del contratto

. collaudo

. tipologia del contratto.

« FASE 3: consegna immediata dei beni censiti e presa in carico da parte del Responsabili delle strutture.

Questa fase consiste nella consegna fisica al Responsabile del centro di consegna/costo o suo delegato dei
beni censiti, immediatamente dopo la fine dell'inventario fisico nei locali in uso a quel centro.

Tutti i beni dovranno essere consegnati (condizione di liquidabilita del corrispettivo) e prova delle avvenute
consegne, costituita dall’elenco sottoscritto per accettazione dal rappresentante dell’aggiudicatario e dal
consegnatario (per le modalita vedasi oltre), dovra essere depositata presso il Servizio Patrimonio. In
progetto offerta dovra essere specificato il dettaglio del verbale di consegna proposto dall'aggiudicato*

(almeno: descrizione del bene, n. etichetta e indicazione biomedicale, di proprieta o di terzi, ecc.)

(*) Ad esempio tramite invio elettronico del verbale di consegna al responsabile del centro di costo
inventariato (e in copia conoscenza al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale) nella
medesima giornata di conta, con l'accordo che, in assenza di osservazioni da inoltrare con la medesima
modalita entro un termine breve predeterminato successivo alla ricezione del verbale, quest'ultimo si

intendera esente da qualsivoglia anomalia/eccezione e accettato dal consegnatario.
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. FASE 4: l'indicazione dei beni mancanti rispetto ai registri esistenti (riconciliati con i documenti contabili ove

possibile) e la valorizzazione: di quelli rinvenuti non presenti nei registri e quindi non riconciliabili con

documenti contabili di acquisizione, nonché di quelli presenti e non valorizzati, non riconciliabili;

L’indicazione dei beni mancanti rispetto all'inventario precedentemente disponibile € richiesta su file che
riporti i dati indicati nella fase 2.
I beni rinvenuti non riconciliabili con documenti contabili di acquisizione debbono essere valorizzati

dall'aggiudicatario, che dovra esplicitare in offerta casistica e metodo di valorizzazione.

« FASE 5: aggiornamento delle banche dati informatiche patrimoniali (Areas - software Engineering).

L'aggiornamento delle banche dati informatiche patrimoniali &€ a carico dell'aggiudicatario.

L'Azienda non € in grado di assicurare che I'aggiornamento possa aver luogo in modo massivo, e di cio si &
tenuto conto nel computare la base d’asta.

Peraltro, I'Azienda fornira un tracciato standard, con menu a tendina che potra essere utilizzato
dall'aggiudicatario e che riportera tutti i dati richiesti e relativi ai singoli beni rilevati e riconciliati. Tale
tracciato avra quindi caratteristiche che potrebbero consentire il caricamento massivo dei dati in AREAS per
I'aggiornamento delle banche dati informatiche dell’Azienda. Eventuali modificazioni rispetto alla situazione
attuale che dovessero sopravvenire prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte saranno

rese note ai potenziali offerenti nelle forme di rito.

Si precisa che I'appalto € concepito come obbligazione di risultato.

Il risultato atteso € costituito da una serie di risultati parziali che corrispondono alla compiuta realizzazione di
ciascuna delle 5 fasi di appalto descritte nel presente articolo, secondo le modalita che saranno indicate nel
progetto offerta dell’aggiudicatario.

Le obbligazioni contrattuali dovranno essere rese perfettamente compiute e includere ogni prestazione
necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla

conclusione delle attivita appaltate a perfetta regola d’arte senza oneri aggiuntivi per I'’Azienda.

In considerazione: a) della riforma in itinere del SSR; b) delle esigenze di contenimento delle spese
per il funzionamento del SSR; & possibile che la pre  sente procedura sia sospesa, annullata, revocata

in tutto o in parte o, se stipulato, che il relativ o contratto d’appalto subisca modificazioni soggett ive
e/o oggettive e/o sia risolto; di cio deve tener co  nto ogni potenziale offerente nel valutare I'alea
contrattuale, considerando altresi che in caso di r evoca, annullamento, sospensione della procedura
nulla sara pagato dall’Azienda, mentre in caso di r ecesso anticipato dal contratto, da formalizzare
con almeno 15 gg naturali e consecutivi di preavvis 0, si pagheranno solo le prestazioni
effettivamente rese e contabilizzate fino al moment o di effetto del recesso purché utili allAzienda,
oltre il 10% sul valore contrattuale residuo o il m inor importo percentuale sul valore contrattuale
residuo corrispondente all'utile indicato in atti d i gara, se di importo, appunto, inferiore al 10% de |

contratto.

Per ogni lotto, I’Azienda mettera a disposizione in fase operativa, oltre all’elenco dei beni immobili in utilizzo
con indicazione del comune e della via di ubicazione:
- per ogni bene immobile, le piantine con l'indicazione della destinazione d’'uso correlata al centro di

consegna/costo;
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- ifiles disponibili , in excel e in pdf, nei quali sono riportati i beni in uso all’Azienda; tali file, per i beni
che vi compaiono, di norma riportano una descrizione generica del bene, la data di ingresso in
Azienda ed inizio ammortamento, il numero, la data e I'importo della fattura (**);

- l'accesso al software gestionale = AREAS in utilizzo da questa Azienda nel quale sono reperibili, se
disponibili, ulteriori dati;

- I'Azienda autorizzera I'abilitazione di personale dell’'aggiudicatario per I'accesso, in sola lettura, a
eventuali software gestionali disponibili nella singola ASSL ulteriori rispetto a AREAS, allo scopo di
consentire la visione dei dati ivi presenti (ad esempio, inerenti la protesica distrettuale, i ferri chirurgi
e ogni altra attrezzatura sanitaria in censimento); al riguardo si precisa che ogni eventuale ulteriore
attivita su questi gestionali dovra essere concertata direttamente dall’aggiudicatario con il fornitore
del software e/o il proprietario e gestore del software.

Infine I'Azienda:

e autorizzera I'accesso del personale dell’aggiudicatario a tutte le proprie strutture per le finalita
individuate dal presente capitolato speciale; le modalita ed i tempi di accesso dovranno essere
concertati di volta in volta con i responsabili delle singole strutture consegnatarie e/0 macro strutture
che le comprendono (ad esempio direzioni mediche di presidio);

¢ blocchera le movimentazioni dei beni nelle singole strutture compatibilmente con le esigenze
sanitarie, che sono chiaramente prioritarie soprattutto in ambiti ospedalieri ove si tratta il paziente in

fase acuta.

(**) NOTA BENE: QUEST'INFORMAZIONE E IN LINEA DI MASSIMA ATTENDIBILE PER | BENI ACQUISITI DAGLI ANNI
2002/2003; IN PRECEDENZA L'AZIENDA NON TENEVA DIRETTAMENTE L'INVENTARIO CHE ERA TENUTO A LIVELLO
CENTRALIZZATO REGIONALE; QUANDO INIZIO LA GESTIONE AUTONOMA PERVENNE DALL'’ASSESSORATO
REGIONALE ESCLUSIVAMENTE UN INSIEME DI DATI SU SUPPORTO CARTACEO (SPESSO NON PIU RINVENIBILE) IN
CUI PERALTRO NON ERA ASSOCIATO IL DOCUMENTO DI ACQUISTO Al SINGOLI BENI INCLUSA LA RELATIVA FATTURA,;
TALI DATI SONO STATI RIPORTATI POl NELLE SUCCESSIVE SCRITTURE CONTABILI; | SINGOLI OFFERENTI CHE
MANIFESTASSERO INTERESSE POTRANNO VISIONARE | FILES PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

ART. 2 - DURATA, TERMINI, BASE D'ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - OPZIONE DI ESTENSIONE

Il contratto, per ciascun lotto, avra durata di 5 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione che dovra aver luogo

non oltre 30.01.2018; nel caso in cui, per qualungue causa tecnica, risul tasse impossibile la stipulazione, si

procedera alla consegna anticipata in via di urgenz a del servizio ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti,

non oltre quel termine, essenziale ex art. 1457 del CC; nessuna ragione diversa da eventuali provvedim enti

giurisdizionali potra giustificare il differimento del termine_; I'eventuale stipulazione del contratto, o la consegna

anticipata del servizio in via d'urgenza, in data antecedente al 30/01/2018 & ragione di incremento del termine

contrattuale; in ogni caso, I'incremento non pud essere maggiore di 20 giorni naturali € consecutivi.
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La base d'asta € pari:

LOTTO ASSL TOTALE DUVRI BASE D’'ASTA
1 SASSARI € 204.000,00 € 400,00 € 204.400,00

2 NUORO € 171.000,00 € 500,00 € 171.500,00

3 ORISTANO € 162.000,00 € 400,00 € 162.400,00

4 SANLURI € 48.000,00 € 300,00 € 48.300,00
5 CAGLIARI € 287.000,00 € 650,00 € 287.650,00
Totale € 872.000,00 € 2.250,00 € 874.250,00

Il valore complessivo dell’appalto ex art. 35 del Codice dei Contratti € quindi pari ad € 874.250,00 (comprensivo degli
oneri della sicurezza previsti nel DUVRI) al netto iva, comprensivo dell'opzione di estensione successivamente

descritta.

Le basi d'asta alla luce delle precedenti esperienze maturate in ambito aziendale, sono state computate come segue:

- si e previsto che in ogni lotto sia rinvenuto un numero di beni superiore del 20% rispetto a quello indicato
nella scheda del lotto, perché risultante dall'attuale inventario; questo anche perché é richiesto che sia censito
ogni bene, inclusi quelli non di proprieta e quindi non soggetti alle ulteriori attivita di
inventariazione/cespitazione;

- si e previsto, come detto, che le attivita di aggiornamento delle banche dati AREAS debbano essere

compiute non massivamente da personale dell’appaltatore.

Ai sensi dellart. 106 del Codice dei Contratti un’eventuale incremento dei beni rinvenuti rispetto al numero
determinato come sopra descritto da diritto a un pari incremento percentuale del prezzo di aggiudicazione (ad
esempio: beni presenti nei registri 50.000; incremento del 20% 10.000; totale, che non da luogo ad alcuna modifica
del corrispettivo contrattuale: 60.000 beni; beni rinvenuti 66.000 pari ad un incremento del 10%; maggiorazione del

prezzo di appalto pari al 10%).

ART. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE - CRONOPROGRAMMA

In tutti i lotti, tutte le attivita incluse nelle prime 3 fasi indicate nell'art. 1 dovranno essere concluse non oltre il
30/04/2018; detto termine, benché intermedio, € essenziale ai sensi dell’art. 1457 del C.C., perché il residuo tempo
contrattuale (fasi 4 e 5) € necessario per la conclusione dei lavori entro il 30.06.2018 (ulteriore termine essenziale),
indispensabile per la chiusura del bilancio ATS (si consideri che ATS dovra anche aggregare i dati dei beni
patrimoniali mobili delle 8 ASSL). Negli ultimi due mesi contrattuali potranno essere compiute esclusivamente le
attivita inerenti le fasi 4 e 5. Le attivita di inventariazione da eseguirsi nei primi 3 mesi di durata contrattuale devono
essere scadenziate in progetto offerta in un cronoprogramma, in relazione all'importanza dei gruppi di strutture dove
devono svolgersi le operazioni.

Prima dell’'avvio delle attivita fisiche di inventario, I'aggiudicatario deve dimostrare adeguata formazione del personale

addetto in relazione ai rischi da interferenze evidenziate in DUVRI.
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ART. 4 - ORGANIGRAMMA DEDICATO DELL 'APPALTATORE — REFERENTI DELL’AZIENDA

In atti di gara I'aggiudicatario dovra indicare I'organigramma dedicato per I'esecuzione della commessa, allegando i
relativi CV resi anonimi.

Nell'ipotesi in cui successivamente alla presentazione dell'offerta dovesse divenire impossibile per I'aggiudicatario
impiegare in appalto una o piu delle persone incluse in organigramma, i sostituiti dovranno essere in possesso di un
cv minimo almeno equivalente a quello della persona sostituita; la violazione della presente clausola da parte
dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto considerato che all’'organigramma é
riservato punteggio in gara.

In organigramma devono essere comprese (oltre ai rilevatori sul campo — elaboratori dei dati) almeno le seguenti
figure:

- il Capo Commessa con esperienza di almeno 5 anni in societa di revisione contabile, e che abbia svolto
incarico di capo commessa almeno in un servizio analogo per un’Azienda con una struttura organizzativa
complessa, articolata per sedi e funzioni differenziate (non & previsto un numero minino di ore lavoro
dedicate);

- un Responsabile in loco del servizio, che coordini i lavori di rilevazione (personale dellimpresa e rapporti
con il personale ASSL) e di elaborazione del dato finale, presente: a tempo pieno nel primo mese di avvio del

servizio, ed almeno 2 giorni settimana nei mesi successivi fino alla conclusione dell’'appalto.

L’Azienda indichera prima della stipulazione del contratto, per ogni lotto: almeno un direttore dell’esecuzione

contrattuale , incaricato di vigilare sull’operato dell'impresa attestando la liquidabilita delle prestazioni, coadiuvato da
altro personale aziendale (ad esempio addetti al servizio bilancio e controllo di Gestione) per le verifiche del caso;
almeno un referente per macro — struttura in cui devono essere eseguite le attivita appaltate, per I'organizzazione
delle attivita sul campo (ad esempio per consentire gli accessi alle strutture, per individuare gli orari in cui cio e

possibile recando il minor nocumento alle attivita sanitarie).
ART. 5 - DOTAZIONI STRUMENTALI E DI BENI DI CONSUMO

Tutti i beni di qualunque tipo (ad esempio pc, tablet, cellulari, veicoli, carburanti, etichette ecc.) necessari per dare
compiuta I'obbligazione di risultato sono a carico dell’aggiudicatario , nulla escluso ed eccettuato.

L'Azienda mettera a disposizione almeno un locale presso ciascuna ASSL, con collegamento di rete dati e accesso al
gestionale AREAS; in progetto offerta il concorrente dovra specificare il numero i punti rete che devono essere messi

a sua disposizione per il caricamento dei dati sul gestionale AREAS, comungue non superiore a 5.
ART. 6 - PIANO DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E SPECIFICHE DEI PAGAMENTI.

Il pagamento dei corrispettivi sara effettuato dall’Azienda, per stati di avanzamento di attivita e sara pari, al netto del
ribasso d'asta e comprensivo degli eventuali oneri da DUVRI:
- al 55% al completamento delle fasi 1, 2 e 3 indicate nell'art.1 del presente capitolato per quanto attiene tutte le
strutture aziendali comprese nel lotto;

- al 45% al completamento delle fasi 4 e 5 indicate nell’art.1 del presente capitolato;
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Pertanto, il pagamento in relazione alle percentuali di avanzamento del servizio reso (come indicato sopra), avverra
in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse, in formato elettronico, da quest'ultimo conformemente alle

modalita previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

Ciascuna fattura emessa dal fornitore deve indicare il riferimento al contratto di fornitura e il CIG e deve essere

intestata all’Azienda.

Termini di pagamento ed interessi moratori sui ritardati pagamenti sono regolati dalla legge; i termini di pagamento in
particolare sono di 60 giorni data ricevimento fattura, a condizione che la fattura potesse essere emessa in base agli
accordi contrattuali.

L'appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi (tracciabilita dei
flussi finanziari), nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche
o della societa Poste Italiane Spa, il contratto viene risolto ipso jure. L'appaltatore comunichera all'Azienda gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro
sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso. Parimenti, I'appaltatore dovra comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto
corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.

Ogni comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi al servizio reso dovra essere
inviata entro sette giorni dalla sua accensione unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso sia al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale sia al Servizio Bilancio.

La clausola sulla tracciabilita dei flussi finanziari (legge 136/2010) si applica anche ove I'Appaltatore si avvalga del
sub-appalto ed € quindi applicabile anche ai sub-appaltatori e ai sub-fornitori.

Eventuali modificazioni delle disposizioni normative in materia di termini di pagamento e di interessi moratori che
dovessero sopravvenire durante la validita del contratto, si applicheranno direttamente.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avra luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta
accertata la regolarita della fornitura.

ART. 7 - NORME DI RINVIO — PATTO D’INTEGRITA - PRIVACY

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, dagli altri atti di
gara e dalle norme richiamate da uno o piu degli atti teste elencati, ed in quanto compatibili, si applicano
il Capitolato Generale d'Appalto per forniture e servizi di questa ATS (Delibera del Direttore Generale
ATS Sardegna n. 120/2017), e, in subordine, le norme civilistiche vigenti in materia.

Alla procedura e al contratto si applica il patto d'integrita.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra I'altro, individuato come misura di
prevenzione della corruzione I'adozione dei Patti di integrita, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale
Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in
attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di
legalita o patti d’integrita per I'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli awvisi, nei
bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di
legalita o del Protocollo d'integrita da luogo all'esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La

Giunta Regionale ha altresi disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni
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appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d’Integrita & allegato sub 2 al

presente capitolato e dev’essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione

Qualora per ragioni attinenti lo svolgimento delle attivita comprese nel presente capitolato (ad esempio
durante i sopraluoghi fisici nelle stanze di degenza ospedaliere) il personale dell'aggiudicatario venga a
conoscenza di informazioni riservate (dati sensibili inerenti la salute e/o altre informazioni soggette a
tutela in base alla normativa vigente) € obbligato al segreto e a trattarle esclusivamente per i fini e nei
limiti necessari per eseguire le obbligazioni contrattuali; ogni violazione di quest’obbligo comporta

responsabilita diretta dell'aggiudicatario.
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