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1. PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compilatore: Nicola Alessandro Lai Tel.3398756834
Alla luce delle informazioni rese, si attesta (barrare la casella di interesse):

71 Iinsussistenza di rischi da interferenza.

in questa fase di gara, sulla base delle informazioni fornite non si individuano probabili interferenze
con lavorazioni Aziendali o Ditte terze e pertanto:

nessuna interferenza = costo per I’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze pari a zero

Tuttavia, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell’inizio dei
lavori, saranno riesaminate le modalita e i tempi dell’esecuzione dell’appalto, attualmente non ancora in
essere, verificando I'eventuale presenza di interferenze e saranno rivalutati i costi per I'eliminazione o la
riduzione delle stesse, da riconoscere economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta

X la sussistenza di rischi da interferenza, in relazione ai quali si prescrive di adottare i seguenti accorgimenti
e procedure, finalizzati ad eliminare o ridurre al minimo il rischio interferente:

| rischi da interferenza, ancorché presenti, vengono governati dalla supervisione e vigilanza da parte dei
Direttori delle UU.OO. interessate, che verranno avvisati preventivamente alla esecuzione dei lavori e
provvederanno a rendere i percorsi liberi e sicuri. Allo stato attuale non si ravvisano oneri aggiuntivi a carico
della Ditta Aggiudicataria.

Il costo per I’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze pud non essere pari a zero.

A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, insieme alla Ditta Aggiudicatrice, prima dell’inizio dei lavori,
saranno riesaminate le modalita e i tempi dell’esecuzione dell’appalto verificando I’eventuale presenza
di interferenze e rivalutati i costi per I'’eliminazione o la riduzione delle stesse, da riconoscere
economicamente ed organizzativamente, secondo legge, alla Ditta.

E’ necessaria I'effettuazione della riunione di cooperazione e coordinamento con la Ditta Aggiudicataria
dell’appalto?:

sI X No [

LA LA DI SALVAGUARDIA

Il presente documento € redatto sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente (Richiedente /
Gestore / Direttore Esecuzione Contratto) e fa riferimento a condizioni ovviamente non ancora in essere; nella
redazione dello stesso documento € stata posta la massima cura ed attenzione, cid0 nonostante non pud
essere esclusa la necessita di rivalutazione in caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle
condizioni di lavoro come sopra descritte.

Chiunque rilevi tali variazioni o semplicemente osservi rischi non evidenziati nel presente documento e tenuto
a darne immediata notizia al RSPP dell’Azienda.

Data Timbro e firma del RSPP
N |C0|a Firmato digitalmente da Nicola

Alessandro Lai
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