Quadro economico

Periodo Base d'asta annuale gara 2019 Base asta triennale opzione proroga
30/09/02019 — 30/09/2022 € 200.000,00 € 600.000,00 | € 100.000,00
30/09/02019 —30/09/2022 € 47.000,00 € 141.000,00 | € 23.500,00
30/09/02019 — 30/09/2022 € 615.000,00 € 1.845.000,00 | € 307.500,00
30/09/02019 —30/09/2022 € 605.000,00 € 1.815.000,00 | € 302.500,00
30/09/02019 — 30/09/2022 € 320.000,00 € 960.000,00 | € 160.000,00
30/09/02019 —30/09/2022 € 150.000,00 € 450.000,00 | € 75.000,00
30/09/02019 — 30/09/2022 € 360.000,00 € 1.080.000,00 | € 180.000,00
Totale € 2.297.000,00 € 6.891.000,00 | € 1.148.500,00 | € 8.039.500,00
Valore appalto ai sensi dell'art. 35
del D.Lgs. 50/2016 € 8.039.500,00
Contributo Anac S.A. € 500,00
Costi pubblicazione € 5.000,00
Costi per la commissione € -
Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
esclusa opzione proroga € 137.820,00
Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 -
opzione proroga € 22.970,00
Totale Quadro economico € 8.205.790,00




