

Quadro economico				
Periodo	Base d'asta annuale gara 2019	Base asta triennale	opzione proroga	
30/09/2019 – 30/09/2022	€ 200.000,00	€ 600.000,00	€ 100.000,00	
30/09/2019 – 30/09/2022	€ 47.000,00	€ 141.000,00	€ 23.500,00	
30/09/2019 – 30/09/2022	€ 615.000,00	€ 1.845.000,00	€ 307.500,00	
30/09/2019 – 30/09/2022	€ 605.000,00	€ 1.815.000,00	€ 302.500,00	
30/09/2019 – 30/09/2022	€ 320.000,00	€ 960.000,00	€ 160.000,00	
30/09/2019 – 30/09/2022	€ 150.000,00	€ 450.000,00	€ 75.000,00	
30/09/2019 – 30/09/2022	€ 360.000,00	€ 1.080.000,00	€ 180.000,00	
Totale	€ 2.297.000,00	€ 6.891.000,00	€ 1.148.500,00	€ 8.039.500,00
Valore appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016	€ 8.039.500,00			
Contributo Anac S.A.	€ 500,00			
Costi pubblicazione	€ 5.000,00			
Costi per la commissione	€ -			
Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 esclusa opzione proroga	€ 137.820,00			
Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 - opzione proroga	€ 22.970,00			
Totale Quadro economico	€ 8.205.790,00			