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1. INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI PER LA PROGETTAZIO NE
Introduzione

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, gedrmanni Luigi Moro, sulla base delle
esigenze e dei fabbisogni dell’Azienda per la Tautidlla Salute Sardegna, prescrive che
nella redazione del progetto, nei suoi diversillivdd approfondimento, siano rispettate le
indicazioni e le specifiche elencate nel presentithento che e redatto in conformita a
guanto richiesto in materia dal Codice dei Contrabblici, e dal d.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207, per quanto ancora in vigore e dalle Linegl&amanate dallANAC

Principi generali

La progettazione dovra assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della colléth;

b) la qualita architettonica e tecnico funzionalli eelazione nel contesto dell'opera;

c) la conformita alle norme ambientali, urbaniséiehdi tutela dei beni culturali e
paesagagistici, nonché' il rispetto di quanto prevéalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismiciferestali nonché' degli altri vincoli
esistenti;

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recuparnergetico nella realizzazione e nella
successiva vita dell'opera, nonché' la valutazameiclo di vita e della manutenibilita
delle opere.

g) la compatibilita con le preesistenze archeologjic

h) la razionalizzazione delle attivita di progettene e delle connesse verifiche attraverso
il progressivo uso di metodi e strumenti elettrospecifici quali quelli di modellazione
per I'edilizia e le infrastrutture;

1) la compatibilita geologica, geomorfologica, igemlogica dell'opera,;

) accessibilita e adattabilita secondo quantoiptedalle disposizioni vigenti in materia
di barriere architettoniche;

| progetti dovranno essere redatti nel rispettdidggndard dimensionali e di costo ed in
modo da assicurare il massimo rispetto e la piengpatibilita con le caratteristiche del
contesto territoriale e ambientale in cui si caidmtervento, sia nella fase di costruzione
che in sede di gestione.

Gli elaborati progettuali dovranno prevedere misaite ad evitare effetti negativi
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio cbgirtistico ed archeologico in
relazione all’attivita di cantiere ed a tal finevtanno comprendere:

a) uno studio della viabilita di accesso ai canted eventualmente la progettazione di
guella provvisoria, in modo che siano contenuttdérferenza con il traffico locale ed il
pericolo per le persone e I'ambiente;

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitarguinamenti

del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente rezcese la valutazione sia del tipo e
quantita di materiali da prelevare, sia delle estgedi eventuale ripristino ambientale
finale;
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d) lo studio e la stima dei costi per la coperfuranziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e

restauro volti alla tutela e salvaguardia del padnio di interesse

artistico e storico e delle opere di sistemazicsteraa.

| progetti dovranno essere redatti considerandbaincontesto in cui l'intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi 'adbéga, I'utilizzo e la manutenzione
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti

| progetti devono essere redatti secondo criteettlia salvaguardare i lavoratori nella
fase di costruzione e in quella di esercizio, ¢ginti nella fase di esercizio e nonché' la
popolazione delle zone interessate dai fattonisghio per la sicurezza e la salute.
Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti piaigettista o dai progettisti responsabili
degli stessi nonché' dal progettista responsabkiléndegrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.

dei progetti delle opere o dei lavori complessirdosssere svolta preferibilmente
impiegando la tecnica “dell’analisi del valore" pettimizzazione del costo globale
dell'intervento.

In tale caso le relazioni dovranno illustrare uliati di tali analisi.

Qualora siano possibili piu soluzioni progettuldiscelta deve avvenire mediante
I'impiego di una metodologia di valutazione quaiNta e quantitativa, multicriteri o
multiobiettivi, tale da permettere di dedurre unadyatoria di priorita tra le soluzioni
progettuali possibili.

| progetti dovranno essere predisposti in confardisposizioni normative e
regolamentari, comunitarie, nazionali e locali,engj in materia al momento della loro
redazione.

| materiali e i prodotti dovranno essere conforii@ eegole tecniche previste dalle vigenti
disposizioni di legge, le norme armonizzate e I®log@azioni tecniche ove esistenti.
Le relazioni tecniche indicano la normativa apghca



2 PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

a) Per la realizzazione dei lavori sara applicetomtratto d’appalto come definito al
comma 1, lettera Il) dell’art. 3 del D.Lgs 18 aprl016, n. 50, di seguito Codice;

b)  Per l'affidamento del contratto sara utilizzetgrocedura aperta ex art. 60 del
Codice;

C) Il contratto sara stipulato parte a corpo eganisura secondo le definizioni di cui
al comma 1, lettere ddddd) e eeeee) dell’articaliel3Codice;

d) Inrelazione alle caratteristiche del contratter, la valutazione dell’'offerta verra
adottato il criterio dell'offerta economicament@ pantaggiosa.

3 APPROFONDIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

a) Situazione Iniziale

PLANIMETRIA GENERALE P
SAN CAMILLO
cala 1:2000

Planimetria generale del complesso San Camillo
A- Palazzina Centrale, attivita sanitarie ed ammaliste
Al- cabina elettrica ENEL, cabina di trasformaziormyer center, gruppo elettrogeno, centrale idrieaca di accumulo acqua

B- Capannone, deposito farmacia ospedaliera

Il “San Camillo” alle porte di Sassari, prospicetdestrada statale dell’Anglona, inserito
in un’area rurale chiamata San Giacomo-Taniga,ato gper un periodo relativamente
lungo, dai primi anni sessanta agli anni ottanta, polo di accoglienza e centro di



formazione e avviamento al lavoro per giovani, gestialla comunita religiosa dei
camilliani.

In seguito alla cessazione delle attivita motive pa fu realizzato il villaggio, alcune

strutture del complesso religioso sono pervenuiagattraverso l'istituto del comodato
e poi in proprieta, nella disponibilita della AT@r8egna che li utilizza per svolgere
importanti attivita istituzionali.

Si tratta principalmente della palazzina centrag# domplesso San Camillo, di un
capannone originariamente adibito a palestra endiseconda palazzina ubicata a poca
distanza dalla prima e di dimensioni ridotte rispet questa.

La palazzina centrale e il capannone attualmentbitada deposito di farmacia
costituiscono oggetto dell'intervento da avviare.

La palazzina € una costruzione articolata in cdipiabbrica disposti simmetricamente
rispetto all’asse centrale passante per l'atriogtésso, comunicanti fra loro attraverso
corridoi finestrati, € composta da quattro piarorfuerra e da un piano seminterrato.
Copre la superficie massima sul terreno di mq 5@DO sviluppa la superficie
complessiva dei piani di mq 16.467,00 per un voltotale di mc 65.900,00.

L’edificio e utilizzato per attivita sanitarie urtkelle quali € di competenza dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria (Ambulatori di Psichiatal primo piano del corpo sud) e per
attivita amministrative.

Il capannone €& un edificio rettangolare ad un sémo ed e utilizzato come deposito
della farmacia dell’Ospedale Civile di Sassaridaamministrazione compete all’Azienda
Ospedaliera Universitaria. Copre la superficie dir285,00 e sviluppa un volume di mc
9.500,00.

Per le caratteristiche dimensionali e di dettaglutl’utilizzo dei locali, si rimanda alla
“Relazione Tecnica Prevenzione Incendi”, tavoladdégato n.2 al presente DPP.

Si tratta di interventi puntuali di ristrutturazesu edifici esistenti pertanto non si indica
la possibilita di fare ricorso alle tecniche di@ggeria naturalistica.

E %ﬂ

Schema distributivo dei corpi di fabbrica del pdidige centrale di San Camillo



r. T
K_ﬁﬂf}h s ‘“-“ﬂih
-

Comune di Sassari- stralcio del Piano Urbanistiom@nale

b) Obiettivi generali da persequire e strategie peraqgqiungerli

In questi due siti devono essere programmati ¢giruenti di adeguamento alle normative
di prevenzione incendi disposti dalla regola teamic cui al DM 18 settembre 2002 e
dell’aggiornamente della predetta regola tecnicaudal DM 19 marzo 2015.

Per quanto riguarda la Palazzina Centrale, I'aétiprincipale soggetta al controllo
prevenzione incendi secondo quanto disposto dalljato | al d.P.R. 151 dell'l agosto
2011 e elencata al numero 68. Per dimensioni apparialla categoria “B”. Strutture

riabilitative, di diagnostica strumentale e di ledtorio con superficie superiore a 1000
metriquadrati.

All'interno della struttura sanitaria che eroga gtezioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale insistono aree a rischio $jpeccosi classificate:

A. Impianto di produzione calore alimentato a comimiisti liquido e gruppo
elettrogeno;

B. Deposito, magazzini economali, ex cucine ed ex saeee;
C. Aree sanitarie con prestazioni di tipo ambulaterial

D. Centro dialisi con ricovero a ciclo diurno “D1”;

E. Uffici amministrativi, sala convegni e cappella.



Per quanto riguarda le aree di tipo A: impiant@mtiduzione calore e gruppo elettrogeno
classificati nell’elenco, di cui all’allegato | al.P.R. 151/2011, rispettivamente come
attivita 74 e 49, dovranno essere applicate le iBpee disposizioni di prevenzione
incendi.

Le aree di tipo E, attivita n. 71, anche per essaahno essere applicate le specifiche
disposizioni disposte dalla norma che li riguaildi&l 22 febbraio 2006.

Il Capannone adibito a deposito della farmacia dalera € elencato come attivita
soggetta al controllo dei VV.F. al n. 70, categ®ialell’allegato | al d.P.R. 151 dell’l
agosto 2011 poiché é di superficie lorda compnesal000 e 3000 mq e con quantitativi
di merci e materiali combustibili superiori comgesmente a 5000 kg.

L’adeguamento normativo della struttura alle disgosi di prevenzione incendi dovra
seguire quanto e stato stabilito nel parere del & Provinciale dei Vigili del Fuoco
sullistanza di esame progetto ai sensi dell'artdéd d.P.R. 151/2011, allegato alla
presente documentazione.

Il bando di gara per l'affidamento dei lavori doym@vedere:
» che latipologia del contratto sara d’appalto;
» la procedura di affidamento sara “aperta”;
il tipo di stipula del contratto dovra essere part®rpo e parte a misura;

» le offerte dovranno essere valutate con il criteledl’offerta economicamente piu
vantaggiosa.

c) Esigenze e bisogni da soddisfare

L’esigenza primaria da soddisfare e quella di ademnto delle strutture in oggetto alla
normativa di prevenzione incendi dettata dalla l&gecnica di cui al DM 18 settembre
2002 in combinazione con l'aggiornamento riportagd DM 19 marzo 2015 e con |l

Codice di Prevenzione Incendi, DM 3 agosto 2015.

A norma dell’art. 3 del d.P.R. 1° agosto 2011, %i,1in data 17 ottobre 2018, protocollo
15565, e stata presentata l'istanza di esame pooget ha ricevuto riscontro positivo con
parere in data 14 gennaio 2019.

Le disposizioni contenute in tale parere e nellaudmentazione grafica allegata,
costituiscono elementi di vincolo per lo sviluppalld progettazione.

In sintesi si dovranno realizzare interventi di atre protettivo quali la
compartimentazione antincendio, la segnaleticanpianto di rivelazione dei fumi,
'impianto idrico di alimentazione di idranti, ilgsizionamento di estintori di adeguate
caratteristiche secondo il tipo di impiego e I'mduazione ed il dimensionamento delle
vie di esodo, dei varchi d'uscita e la segnaleti8a.dovranno adeguare, inoltre, gli
impianti elettrici e altre situazioni che devonacorrere all'abbattimento probabilistico
del rischio d’incendio.
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d) Reqgole e norme tecniche da rispettare

Il progetto dell'intervento dovra essere redattd mepetto della normativa vigente in
materia di lavori pubblici, sicurezza nei cantigegmporanei o mobili, sicurezza
antincendio, sicurezza e salute dei lavoratori wcheral lavoro e dei requisiti per
I'accreditamento delle strutture sanitarie ed intipalare delle seguenti leggi, decreti e
regolamenti:

1) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contiattbblici;
2) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico deltastzza sui posti di lavoro;

3) d.P.R. 1 agosto 2011, n. 51 regolamento recsen®lificazione nella disciplina dei
procedimenti relative alla prevenzione degli inagadhorma derll’articolo 49, comma 4-
quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7B8yextito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122

4) D.M. 18 settembre 2002 di approvazione delladRedecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l'esercd@dle strutture sanitarie pubbliche e
private;

5) D.M. 19 marzo 2015 aggiornamento della regotaita di cui al D.M. 18 settembre
2002;

6) D.M. 03.08.2015 Codice di prevenzione incendi,

7) Decreto Ministeriale 10.03.1998 Criteri generdii sicurezza antincendio per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

8) DM 22 febbraio 2006 di approvazione della regelanica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e I'eserciziodifiei e/o locali destinati ad ufficio;

9) D.M. 28 aprile 2005 di approvazione della regelenica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e I'esercizio dexgfiianti termici alimentati da combustibili
liquidi

10) D.M. 13 luglio 2011 di approvazione della reggté#cnica di prevenzione incendi per
la installazione di motori a combustione internecgpiati a macchina generatrice
elettrica o ad altra macchina operatrice e di utiidogenerazione a servizio di attivita
civili, industriali, agricole, artigianali, commeadi e di servizi.

11) Decreto del Ministero dello sviluppo economibgennaio 2008, n. 37. Regolamento
concernente l|'attuazione dell'articolo 11-quatdesecomma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2005, recante riordino delle disposizionmnateria di attivita di installazione

degli impianti all'interno degli edifici.

Inoltre il progetto dovra essere redatto in modaalatenere tutti gli elementi necessari ai

fini del rilascio di eventuali autorizzazioni, appazioni e nulla osta da parte di organi
competenti sia per lattivita edilizia e sia pettivita sanitaria.
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e) Vincoli di legge relativi al contesto dell'intewento

Al momento non risulta a questo Responsabile detqaimento alcun vincolo di legge
relativo al contesto in cui l'intervento € prevista relazione del progetto preliminare
dovra contenere la verifica del perdurare, sinanaimento della progettazione, della
situazione nota al RUP in fase di redazione dedgoree documento.

f) Funzioni che dovra svolgere l'intervento

L’intervento € mirato al raggiungimento delle caridni previste dalla legge per attuare
la prevenzione e la protezione contro gli incerddilfesercizio delle strutture sanitarie.

Q) Requisiti tecnici da rispettare

Come evidenziato in linea di principio, la realiziwme dei lavori dovra essere ispirata
alla sostenibilita ambientale minimizzando I'impaedi risorse materiali non rinnovabili,
al massimo riutilizzo delle risorse naturali impatgn e alla massima manutenibilita,
durabilitd dei materiali e dei componenti, soshiita degli elementi, compatibilita
tecnica dei materiali ed agevole controllabilitieprestazioni dell'intervento nel tempo.

h) Impatti dell’'opera sulle componenti ambientali

Gli interventi da attuare riguardano principalmeatestrutturazione interna per cui non
si rileva alcun impatto sulle componenti ambientatino previste minime variazioni sui
prospetti, necessarie al rispetto delle distan#le die di esodo esterne dalle superfici
finestrate imposte dalla normativa antincendio.

)] Fasi di progettazione da sviluppare

In rapporto alla specifica tipologia dell'interventa norma dell’art. 23 del codice dei
contratti pubblici, la progettazione sara articalaei tre livelli di progetto di fattibilita
tecnica ed economica, progetto definitivo e prage#ecutivo.

Con la definizione del progetto di fattibilita teca ed economica, I'intervento potra
essere inserito nell’elenco annuale del 2021 ire sidpredisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023.

Gli elaborati sviluppati a livello di progetto deiivo dovranno costituire la
documentazione necessaria alla predisposiziones dalatiche per I'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, etc., aidegpdegli Enti competenti.

Il progetto esecutivo da porre a base di gara awedrl dovra contenere gli elementi
eventualmente omessi nei due precedenti livelilgaguardia della qualita del progetto.
Tutti i livelli di progettazione dovranno esserégppati in conformita di quanto indicato
dal DPR n. 207/2010
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D} Livelli di progettazione da sviluppare ed elaboati da redigere

In relazione alle indicazioni fornite dal d.P.Rotsobre 2010, n. 207 che restano in vigore
a norma dell'articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 18ilap2016, n.50, in considerazione
delle specifiche caratteristiche dell'intervent@tté salve le maggiori elaborazioni
richieste dalla completa definizione delle operdi, gJaborati da redigere per la
progettazione di fattibilita tecnica ed economicasono quelli riportati all’art. 17 di
seguito elencati:

Relazione illustrativa (art.18). Articolazione katervento in lotti funzionali
Relazioni tecnica (art.19)Analisi sui requisiti normativi e funzionali de
impianti.

Elaborati grafici (art.21)

Calcolo sommario della spesa e quadro economit@Za

In rapporto al grado di definizione e dei contemirgvisti per lastesura di tal
livello di progettazione, sara predispostopagramma che identifichi i lavori ¢
realizzare e pianifichi la loro suddivisione temgderin consegne parziali.

Il tempo previsto per lo sviluppo del progetto alitibilita tecnica ed economica e
calcolato in 45 giorni.

Gli elaborati da redigere per la progettazideénitiva sono:
Relazione generale del progetto definitivo(art.25)
Relazioni tecniche e specialistiche del progegéfndivo (art. 26)
Elaborati grafici del progetto definitivo (art.28)
Calcolo degli impianti (art. 29)

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estinmate quadro economico ¢
progetto definitivo (art.32)

Il tempo previsto per lo sviluppo di tale documetae e calcolato in 60 giorni.

Gli elaborati da redigere per f@mogettazione esecutivariportati all’art. 33 del d.P.R.
207/2010 sono quelli di seguito elencati

Relazione generale del progetto esecutivo (art.34)
Relazioni specialistiche (art.35)

Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 36)
Calcoli esecutivi degli impianti (art. 37)

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue faurti 38)

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadrmadenza della manodope
(art. 39)
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Crono programma (art. 40)

Elenco dei prezzi unitari (art. 41)

Computo metrico estimativo e quadro economico 42}
Schema di contratto e capitolato speciale d’apgailtt. 43)

Nella predisposizione del progetto esecutivo sirddegnere conto che lo svolgimento dei
lavori nei locali interessati sara condizionatovdaoli di accessibilita delle aree. Cio in
relazione alle particolari esigenze nell’erogazidee servizi sanitari svolti in quei locali

che per l'esecuzione delle opere programmate dawerasubire solo contenute

interruzioni.

Il crono programma di cui all’art.40 del d.P.R.thobre 2010, n.207 dovra tenere conto di
tali esigenze con la pianificazione di lavorazigeistibili autonomamente negli aspetti
principali di sequenza logica e dei tempi di lavzooae.

Il tempo previsto per lo sviluppo del progetto ege® € calcolato in 45 giorni.

m) Limiti finanziari, stima dei costi e fonte del inanziamento

Gli interventi si articolano nel seguente modo:

» Lavori di edilizia per la realizzazione delle compaentazioni e la realizzazione di
vasche di accumulo per riserva idrica antincendientificati secondo il DM
17.06.2016 come opere E.08 con classe e catedori@oh importo stimato di €
196.000,00;

» Lavori di carattere impiantistico per la realizza® di reti idriche a servizio del
sistema ad idranti, centrale di pompaggio, posemoento degli estintori e della
cartellonistica antincendio, identificati secondoDM 17.06.2016 come opere
IA.01 con classe e categoria Ill/a con importo ationdi € 196.000,00;

» Lavori di carattere impiantistico per 'adeguamentonessa a norma della cabina
elettrica di trasformazione, la realizzazione ewmalell’impianto elettrico, di
illuminazione e dellimpianto di rivelazione incandutti identificati secondo Il
DM 17.06.2016 come opere IA.03 con classe e caedidtb con importo stimato
di € 1.372.000,00.

» Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati iB6€000,00

Il costo dell'intervento di ristrutturazione perafleguamento alla normativa di

prevenzione incendi della palazzina centrale ecdaglannone adibito a deposito della
farmacia ospedaliera del villaggio “San Camillodiecomplessivi 2.470.000,00 Euro di

cui €. 1.800.000,00 per lavori e oneri per la s#gan e € 570.000,00 per somme a
disposizione delllamministrazione cosi ripartiticeedo una previsione sommaria di

spesa:

A) Lavori € 1.764.000,00
Sicurezza € 36.000,00

Totale lavori € 1.800.000,00 1.800.000,00
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B) Somme a Disposizione dell Amministrazione

IVA sui lavori (10% di A) € 180.000,00

Spese Generali+oneri previdenziali € 308.277,61

IVA sulle spese generali (22%) € 67.821,07

Incentivi ex art.113 D.Lgs.50/16 (2%) € 42.165,55
Accantonamenti e spese di pubblicita € 27.640,00

Imprevisti € 44.095,76

Totale somme a disposizione € 670.000,00 6700000,
TOTALE GENERALE 2.470.000,00

Si tratta di una valutazione preliminare. Il prdgete precisera i valori all'interno della
somma da rispettare di € 2.470.000,00.

L’intervento e finanziato con i fondi della RegioA@itonoma della Sardegna, linea di
investimenti “FSC* Fondo per lo Sviluppo e la Caes 2014-2020, in esecuzione della
delibera CIPE n° 25/2016 e 26/2016 del 22.11.201& assegna risorse finanziarie per
ATS Sardegna pari a complessivi € 67.674.500,00tabirisorse, per l'intervento in
oggetto e stata assegnata la somma di € 2.470M0@¥iduata col numero progressivo
“FSC 002", nel programma degli investimenti regiopar la messa a horma antincendio
approvato con d.G.R. 52/26 del 22/11/2017.

n) Sistemi di realizzazione da impiegare

Per soddisfare I'esigenza di ridurre al minimomge di interruzione dell’erogazione delle

prestazioni sanitarie ATS e AOU, dovranno essewdtatil sistemi di realizzazione dei

lavori privilegiando la consegna frazionata delpei@ per parti omogenee di fabbricato,
intendendo per parti omogenee quelle che eroganmeadesimo servizio, e per

I'esecuzione completa dei lavori in un unico peood

15



4 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

_ PLANIMETRIA GENERALE -

omplesso
SAN CAMILLO

scala 1:2000

A- Palazzina Centrale
Al- Ccabina Elettrica

B- Deposito Farmacia Ospedaliera
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Palazzina Centrale

cabina ENEL

verifica di rispondenza alla normativa
eventuale adeguamento alle specifiche
disposizioni

cabina di trasformazione

locale Gruppo Elettrogeno

della
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi

impianto idranti
posizionamento estintori
magazzini
magazzino

verifica di rispondenza alla normativa economale

eventuale adeguamento alle specifiche

disposizioni ct . - "
verifica di rispondenza alla normativa
eventuale alle specil
disposizioni

sala

convegni
locali di deposito
cral

ci.
dialisi

archivio e deposito

realizzazione della compartimentazione i ione della i i
adeguamento dell'impianto elettrico adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi realizzazione impianto rivelazione fumi

i ione impianto alif i idranti i i impianto ali i idranti
posizionamento estintori posizionamento estintori

PIANO SEMINTERRATO

R realizzazione della compartimentazione
focaliidaisolare) adeguamento dellimpianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi

i ione impianto ali ione idranti

- posizionamento estintori
magazzino

ex
cucine economale

spaz l collegamento.

neuropsichiatria infantile centro dialisi
realizzazione della compartimentazione | Fred . izzazione della comparti
adeguamento dell'impianto elettrico assistenza ure hiatria iento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi protesica infantile realizzazione impianto rivelazione fumi
reali ione impianto ali i idranti i ione impianto ali i idranti
posizionamento estintori posizionamento estintori

PIANO RIALZATO
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locali da isolare

L

|

€ex casa suore

spazi di collegamento

verifica di rispondenza alla normativa
eventuale adeguamento alle specifiche
disposizioni

cappella

settore
ambiente

clinica psichiatrica

N

azienda ospedaliera universitaria

L T

locali vuoti locali vuoti

| LT I

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori

PIANO PRIMO

—

servizio prevenzione
e protezione

servizio
formazione

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori

PIANO SECONDO

centro
oncologico

spazidi cotegamento

medicina
scolastica

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori

assistenza
protesica

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dellimpianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori

ipertensione locali vuoti

[ S

spazi di collgamenta

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori

ginecologia

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori



ome [ L [E ]
—
settore formazione !»
I |

realizzazione della compartimentazione -
adeguamento dell'impianto elettrico medicina dello sport
realizzazione impianto rivelazione fumi

realizzazione impianto alimentazione idranti

posizionamento estintori

futuro reparto
medicina dello sport

— | I—

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico

PIANO TERZO realizzazione impianto rivelazione fumi
realizzazione impianto alimentazione idranti
posizionamento estintori

DEPOSITO FARMACIA OSPEDALIERA

deposito chimici

deposito farmaci

realizzazione della compartimentazione
adeguamento dell'impianto elettrico
realizzazione impianto rivelazione incendi
realizzazione impianto automatico a gas inerte
posizionamento estintori

PIANO TERRA

5 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Al presente DPP viene allegato:
» Allegato a)- Planimetrie stato attuale ed elendtedstivita a rischio specifico;
» Allegato b)- Parere del C.P.VV.F., sintesi del @ibg approvato;
» Allegato c)- Calcolo delle spese generali;
Sassari 17.06.2019

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

(geom. Gianni Luigi Moro)
Firmato digitalmente da
MORO GIAN NI MORO GIANNI LUIGI
Data: 2019.06.17 09:21:00
LUIGI g
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