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PREMESSE 
 
L'Azienda per la Tutela della Salute Sardegna ha avviato, in coerenza con la 

ristrutturazione della rete ospedaliera disposta alla Regione Sardegna (che, peraltro, 

potrebbe subire ulteriori modifiche in seguito ad osservazioni pervenute dal MEF) 

anche una riorganizzazione della propria Medicina di Laboratorio. 

In detta riorganizzazione si è già previsto l’accentramento delle analisi (ambulatoriali 

e da spoke ad orario ridotto) di “area siero – chimica clinica” di ciascun territorio in 

quattro laboratori Hub: Olbia, Nuoro, Oristano, Cagliari, ai quali faranno capo i 

Laboratori Spoke di ciascuna Area (ripartiti in spoke h24 e spoke ad orario ridotto).  
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Al momento, detta gara è stata bandita ed è in fase di valutazione offerte: si tratta 

della più importante (in termini economici e di volumi d’attività) procedura tra quelle 

d’ambito laboratoristico – d’anatomia patologica - centri trasfusionali; essa è stata 

suddivisa in due lotti: 

lotto 1: Laboratori delle AASSLL di Olbia, Sassari, Cagliari e Carbonia;  

lotto 2: Laboratori delle AASSLL di Nuoro, Lanusei, Oristano e Sanluri. 

A detta ristrutturazione, sinteticamente sopra descritta, deve essere connessa una 

prima rimodulazione della logistica aziendale, dovendo questa includere il trasporto 

dei materiali biologici da analizzare, da una rete di punti prelievo estremamente 

capillare sul territorio (spoke e punti prelievo periferici) ai 4 Laboratori centralizzati 

(hub). A tale scopo è in fase progettuale specifico appalto che comprenderà tutte le 

esigenze di rete sopra descritte. 

Nelle more del perfezionamento del progetto e dell’espletamento dell’appalto di cui 

sopra, è necessario garantire, contestualmente all’avvio del nuovo appalto “area del 

siero – chimica clinica”, la relativa logistica.  

Pertanto, il presente appalto, suddiviso in due lotti (Lotto 1 - logistica del Nord 

Sardegna, Lotto 2 - logistica del sud Sardegna), costituisce procedura semplificata ed 

accelerata, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 

del D. Lgs. 50/2016) ammettendo solo offerte pari o in ribasso rispetto alla base di gara. 

 

Il CSA, quindi, disciplina il servizio di trasporto di campioni biologici da tutti i punti di 

prelievo del territorio (centri Spock h24 e a orario ridotto) verso gli HUB, meglio 

descritti nel seguito.    

I prelievi ambulatoriali è previsto che convergano direttamente verso il laboratorio 

hub, senza tappe intermedie, qualora le percorrenze lo abbiano fatto ritenere 

possibile. 

L’organizzazione prevede, in altri casi, un trattamento preliminare dei campioni negli 

spoke h24. 

Il CSA, inoltre, detta le prescrizioni minime inderogabili per assicurare la tracciabilità 

degli invii.  
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Nella gestione della medicina di laboratorio e della relativa logistica (in questa gara, 

come detto, limitata all’ambito di attività “area del siero – chimica clinica”) dovevano 

essere, e sono stati tenuti in debita considerazione: la conformazione del territorio 

regionale, la percorribilità delle strade, i tempi di trasferimento delle provette, le 

esigenze e le modalità di conservazione dei materiali biologici. 

Trattandosi del primo appalto strutturato di ATS a questo scopo, avviato il servizio, 

una valutazione dell'effettivo impatto dei trasporti in termini di gestione del campione 

e di costi potrebbe indurre a riallocare la gestione di alcuni campioni (ad esempio: 

dagli hup agli spoke o, al contrario, a maggiori concentrazioni della gestione negli 

stessi hub): in tal caso, e nei limiti dei parametri di misurazione delle prestazioni 

previste in altre parti del presente CSA, si potranno eventualmente approvare varianti 

ex art. 106 del Codice per ottimizzare i percorsi o variare i tempi intercorrenti tra il 

prelievo del campione e la consegna al laboratorio incaricato dell’analisi.  

Potrà inoltre essere richiesta opzione di estensione per un massimo del 20% del 

valore dell’appalto qualora si renda necessario strutturare il trasporto di campioni o 

materiali non afferenti all’appalto di "area del siero chimica-clinica" secondo le regole 

meglio descritte nel seguito. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente CSA disciplina le modalità del servizio di trasporto esterno e di logistica, 

incluso il trasporto di materiali biologici, al servizio di tutti i laboratori della Medicina di 

Laboratorio (Hub e Spoke) di ATS Sardegna: 

 

Lotto 1 – Base d’asta € 46.504,00 / mese (€ 873.072,00 per 18 mesi): 

AASSLL di Olbia, Sassari, Nuoro, Lanusei  

Medicina di Laboratorio: 

 Olbia (hub) 

 Tempio Pausania ( spoke h 24) 

 La Maddalena (spoke orario ridotto) 

 Alghero (spoke h24) 
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 Ozieri (spoke h 24) 

 Nuoro (hub + specialistica) 

 Lanusei (spoke h24 ) 

 Sorgono (spoke orario ridotto) 

E relativi punti di prelievo territoriali 

 

Lotto 2 – Base d’asta € 29.232,00 / mese (€ 526.176,00 per 18 mesi):  

ASSL di Oristano, Sanluri, Cagliari e Carbonia 

Medicina di Laboratorio: 

 Cagliari ( hub + specialistica) 

 P.O. Marino Cagliari (spoke orario ridotto) 

 Carbonia (spoke h 24) 

 Iglesias (spoke orario ridotto) 

 Muravera (spoke orario ridotto) 

 Oristano (hub) 

 San Gavino Monreale (spoke h24) 

 Bosa (spoke orario ridotto) 

 Ghilarza (spoke orario ridotto) 

E relativi punti di prelievo territoriali. 

 

Detta suddivisione in lotti è stata reputata la migliore possibile contemperando le 

esigenze di questa Stazione Appaltante e degli operatori economici (in particolare 

mpmi), essendo volta a garantire la massima economicità e continuità di servizio 

anche nel caso in cui sia necessario per eventi straordinari, quali ad esempio 

temporanee interruzioni di attività di laboratori Hub, trasferire le attività in laboratori 

hub di Aree diverse (ad esempio da Nuoro verso Olbia e/o viceversa); 

 
Si precisa che l’appalto, per ogni lotto, è concepito come obbligazione di risultato; 

pertanto il servizio dovrà essere reso perfettamente efficiente ed includere ogni 

prestazione e dotazione tecnica necessaria a tale scopo, anche se non 

espressamente prevista in atti di gara ed in offerta. 
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Il risultato atteso è dato dalla gestione della logistica e del trasporto dei materiali 

biologici e non per la ATS Sardegna – Area Nord Sardegna ed Area Sud Sardegna. 

Il servizio, per entrambi i lotti, sarà retribuito a canone. 

Eventuali trasporti esterni all’area geografica di competenza, nell’ambito della 

Regione Sardegna, saranno gestiti come attività extra a chiamata con tariffazione 

€/Km applicando il costo kilometrico offerto in sede di gara (o) ricavato dalla divisione 

del costo forfettario mensile offerto in sede di gara per il numero di km totali presunto 

per il medesimo periodo (moltiplicato per il numero di km percorsi per l’espletamento 

del servizio). 

L’aggiudicatario non potrà, ad alcun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da 

quelli previsti nell’offerta economica, pagabili con le modalità e nei limiti previsti in 

CSA per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato: quindi, ogni 

prestazione necessaria a tale scopo, anche se non prevista in CSA e/o in offerta, 

deve essere resa senza oneri aggiuntivi.  

Conclusivamente, tutti gli oneri previsti dal CSA, a carico dell’appaltatore, correlati ai 

risultati attesi, sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara. 

Non potrà essere aggiudicato più di un lotto per singolo offerente, salvo che ciò non 

comporti il verificarsi di lotti deserti.  

Qualora il singolo offerente si classifichi al primo posto nella graduatoria di merito di 

entrambi i lotti, si procederà all'aggiudicazione del lotto di maggior valore economico. 

La limitazione non è applicabile qualora sul lotto di minor valore sia pervenuta solo 

l’offerta del miglior offerente sul lotto di maggiore valore. 

Ai fini delle limitazioni sul numero dei lotti aggiudicabili si considera aggiudicato ad un 

unico offerente il lotto anche nell'ipotesi in cui l'offerente si presenti in composizione 

multipla (ad es. RTI ecc.) qualora la percentuale di appalto a suo carico sia 

maggioritaria. 

ART. 2 - DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO  
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Il servizio ha caratteristiche identiche per entrambi i lotti e può essere descritto per 

singole attività ripartite come nel seguito: 

 

Raccolta e trasporto monitorato di campioni biologici da destinare alla 
diagnostica di laboratorio.  

 

Il servizio in oggetto è così articolato: 

I. Raccolta di campioni provenienti da centri prelievi sul territorio destinati ai 

laboratori analisi:  

La ATS, nel territorio ha, indicativamente, 50 punti di prelievo periferici per il lotto 1 

Nord Sardegna e 21 punti di prelievo periferici per il lotto 2 Sud Sardegna, che 

necessitano di trasferire con frequenza di norma giornaliera come meglio dettagliato 

negli schemi relativi alle frequenze, allegati (fascicolo allegato “A”) al presente CSA, i 

campioni biologici prelevati dalle diverse strutture di riferimento in una logica 

Hub&Spoke.  

  

II. Raccolta di campioni provenienti dai Presidi Ospedalieri della ATS Sardegna 

Criteri di trasporto dei campioni  

 

- Le temperature attese di trasporto dei campioni destinati ad indagini di laboratorio, 

all’interno del contenitore secondario, devono essere: 

1. Per sangue e urine (chimico e microscopico) tra +10 e +22°C. 

2. Per batteriologia tra +4 e +8°C. 

3. Per campioni congelati tra -18 e -20°C. 

Dovranno quindi essere forniti e utilizzati dei contenitori termoregolati per la gestione 

di trasporti a temperature differenziate dei campioni biologici.  

 

- I tempi di trasporto sono una componente critica del servizio, questi dovranno 

essere contenuti al massimo: le attese del mezzo dal momento in cui i campioni sono 

disponibili per il carico al momento della partenza devono essere minimizzate, così 
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come il tempo intercorrente dal carico dei campioni alla consegna presso il laboratorio 

Spoke - Hub, secondo le indicazione ATS, deve essere il più ridotto possibile e 

comunque deve rientrare nei limiti temporali indicati dalle raccomandazioni 

FISMeLAB per il trasporto del materiale biologico, al fine di scongiurare potenziale 

corruzione della matrice che generi errori di varia natura e gravità nella refertazione. 

Allo scopo, come detto, questa Azienda può prevedere, all’occorrenza, stazioni 

intermedie di smistamento dei campioni biologici, eventualmente automatizzate e che 

rispondano alle esigenze di tracciabilità per l’invio al laboratorio hub.  

L’attuale calendarizzazione delle giornate, gli orari delle attività ambulatoriali ed i 

quantitativi medi dei prelievi/die sul territorio è indicata nel fascicolo allegato “A” al 

presente CSA. 

La Ditta aggiudicataria, fatti salvi i tempi limite di presa in carico, trasporto e consegna 

dei beni, che sono il vincolo invalicabile ed inderogabile, potrà, in contraddittorio con 

quest’Azienda, ottimizzare i flussi logistici, ad esempio: qualora corrispondano le 

giornate di prelievo potrà essere effettuato il trasporto, per località limitrofe o località 

che ricadano nel medesimo percorso stradale tra il punto di prelievo più lontano e il 

punto Spoke – Hub di destino, con un unico mezzo.  

Le temperature ed i tempi di trasporto devono essere monitorati attraverso sistemi 

adeguati e gestibili da un software che possa verificare lo stato della missione e che 

possa gestire un database di tutte le missioni; 

Deve essere garantita la completa tracciabilità del trasporto eseguito che riguarda, 

oltre che i tempi e le temperature, ad esempio i luoghi di raccolta, i colli, i mezzi, gli 

autisti, ecc; 

 

Per il trasporto dei campioni, la Ditta appaltatrice dovrà fornire con oneri e 

strumenti a proprio carico: 

 

- Contenitori 

i contenitori secondari e terziari, comprensivi di attrezzature per il traking e la verifica 

delle spedizioni, per il trasporto dei campioni. Il numero di contenitori dovrà essere 

sempre adeguato alle esigenze aziendali che potranno modificarsi nel tempo, in 
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incremento o decremento, a seconda del mutare delle esigenze organizzativo - 

gestionali.  

I contenitori utilizzati per il trasporto del materiale biologico devono avere le seguenti 

caratteristiche: 

 Stabilizzatore temperatura certificato da ENTI accreditati (allegare 

documentazione tecnica). 

 Contenitore terziario conforme a: ADR; istruzioni d'uso P650; Circolare 

Ministeriale n. 400.3 del 8 maggio 2003. 

 Contenitore secondario conforme a: ADR; istruzioni d'uso P650; UNI EN 

829/98 (prove caduta- allegare documentazione tecnica) e rispettare le attuali 

normative riferite a: 

Protezione dei lavoratori previste dalla Direttiva CEE n. 678 del 26/11/90, dalla 

Circolare n. 16 del 20/07/94 e dal D.Lgs. 81/08.  

La fornitura dei contenitori, la loro manutenzione, la relativa sanificazione ed il loro 

eventuale reintegro, sono a carico della ditta Affidataria. 

I contenitori secondari dovranno essere a disposizione del personale ATS e potranno 

essere gestiti o con il criterio “scambio vuoto/pieno” o secondo metodologie che 

garantiscano la riduzione dei tempi di allestimento ottimizzando quindi i tempi 

intercorrenti dal prelievo del campione alla consegna al laboratorio Hub di 

competenza. 

Tutti i contenitori secondari devono essere lavabili e sterilizzabili chimicamente 

(trattandosi di obbligazione di risultato, pulizia e sterilizzazione sono a carico dell’ 

Operatore Economico) 

 

In progetto offerta l’Operatore Economico dovrà indicare chiaramente: 

- le caratteristiche tecniche dei contenitori che si impegna a fornire e utilizzare   - il 

numero dei contenitori messi a disposizione per la commessa; 

- le eventuali modalità innovative di gestione in luogo del metodo “scambio vuoto / 

pieno” proposte per ottimizzare i tempi di gestione del servizio; 

 

- Mezzi 
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I mezzi, le attrezzature ed i materiali utilizzati per il servizio in oggetto dovranno 

garantire e rispettare le prescrizioni normative in materia di prevenzione e sicurezza 

del lavoro ed essere idonei anche per gli aspetti igienico sanitari, secondo la 

normativa vigente nel corso della durata contrattuale. 

Le autovetture impiegate devono essere: a basso impatto ambientale; efficienti, 

coibentate, e idonee al particolare tipo di trasporto, sottoposte a revisione periodica, 

in regola con le coperture assicurative per trasporto cose e persone, le licenze e/o 

autorizzazioni di legge. 

E’ fatto assoluto divieto: 

- di trasportare con i mezzi adibiti al trasporto di materiale biologico, altro materiale; 

- di trasportare materiale di altri committenti; 

- di trasportare altre persone che non siano della ditta aggiudicataria. 

I mezzi impiegati per il trasporto dei contenitori dei campioni biologici devono: 

- essere dotati di sistemi idonei a garantire le temperature richieste, le temperature 

dovranno essere visibili in tempo reale dagli operatori e i misuratori dovranno essere 

adeguatamente tarati e controllati periodicamente con riferimento alla normativa di 

riferimento. 

- essere dotati di appositi sistemi di bloccaggio dei contenitori per evitare urti e 

sollecitazione meccaniche degli stessi e conseguente danneggiamento del materiale 

trasportato.  

- essere dotati di licenze e/o autorizzazioni di legge inclusa, se richiesta, l’ADR per il 

trasporto di merce pericolosa. 

L’organizzazione dei mezzi di trasporto deve garantire sistemi di disaster recovery. 

 

- Personale  

L’aggiudicatario deve effettuare il servizio con personale (autisti) di provata capacità, 

onestà e moralità, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità 

connesse con gli obblighi derivanti dal contratto, a conoscenza delle modalità di 

esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal Dlgs. 81/2008, 

impegnandosi inoltre alla sostituzione del personale che dimostri di non possedere 



 

 
 

10 

 

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
 

 

 

 

adeguato bagaglio tecnico o violi gli obblighi di servizio, anche in materia di 

riservatezza. 

L’assegnatario dovrà garantire che: 

o Il personale sia dotato sempre di apposita divisa e cartellino di riconoscimento 

nonché dei D.P.I.. 

o Il personale si attenga agli orari definiti. 

o Il personale sia di assoluta fiducia e provata riservatezza. 

o Il personale tenga sempre un comportamento corretto ed educato. 

o Il personale segnali subito eventuali anomalie che si dovessero rilevare 

durante lo svolgimento del servizio. 

 

Dovrà inoltre provvedere alla formazione ed addestramento del proprio personale per 

il corretto svolgimento del servizio e svolgere interventi di aggiornamento. 

L’Affidataria è ritenuta unica responsabile dell’operato del proprio personale e deve 

applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di leggi vigenti nel 

periodo di tempo in cui si svolge il servizio. Deve altresì adempiere agli oneri 

assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità delle leggi, dei 

regolamenti e norme in vigore. 

 

- Software 

Dovrà essere fornito specifico software gestionale (anche web based) che garantista 

le seguenti attività minime: 

 la tracciabilità del percorso e dei relativi tempi di percorrenza; 

 la tracciabilità dei contenitori; 

 la gestione della documentazione amministrativa 

 il monitoraggio della temperatura dei contenitori secondari 

 la registrazione e segnalazione di eventuali shock durante il trasporto (ad 

esempio accelerazioni o decelerazioni improvvise, pressione ecc.); 

 dati identificativi dell’automezzo 
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 dati identificativi del conducente (reso anonimo) 

 dati identificativi del personale addetto ai punti di raccolta e di accettazione. 

Le temperature ed i tempi di trasporto devono essere monitorati attraverso sistemi 

adeguati e gestibili da uno specifico software, che sia in grado di verificare lo stato 

della missione e di gestire un data base di tutte le missioni. Le temperature ed i tempi 

di trasporto, di ogni singola missione, devono poter essere gestiti secondo criteri di 

accettazione individuati da ogni singolo centro di riferimento (laboratorio ricevente). 

Divieto di interruzione del servizio 

 

L’attività prestata dalla Ditta aggiudicataria, al fine di evitare l’interruzione del servizio 

pubblico essenziale erogato dalla ATS, non potrà essere sospesa. Nel caso di guasti, 

scioperi, sinistri o altro, la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere l’attività prestata 

individuando differenti modalità operative che consentano il rispetto della 

pianificazione degli interventi.  

Resta inteso che, in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 

dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio. 

Modifiche organizzative - Opzioni di estensione - art. 106 del codice dei 
contratti – Opzione di rinnovo 

 

- Opzione di estensione: 

La strutturazione della rete ospedaliera di ATS, nel momento in cui si conclude la 

progettazione del presente appalto, non può ancora dirsi compiutamente definita; 

inoltre il presente è il primo appalto strutturato di logistica laboratoristica in ambito 

ATS. 

Per tali ragioni, in fase di esecuzione potrebbe essere necessario modificare o 

integrare con ulteriori attività le prestazioni, nel limite del 20% dell’importo contrattuale 

(ad esempio potrebbe rendersi necessario il trasporto di campioni non afferenti 

all’appalto di “Area del siero - chimica clinica” o non afferenti all’ambito territoriale del 

lotto aggiudicato, ad esempio in caso di risoluzione del contratto del lotto diverso da 

quello aggiudicato). 
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1. In caso di variante non qualitativa, cioè qualora l’eventuale attività aggiuntiva 

non comporti modifiche o integrazioni delle attrezzature: 

 un incremento del 5% dei campioni trasportati rispetto alle stime di progetto, 

non comporterà incrementi di costo;  

 Un incremento oltre il 5% dei campioni trasportati rispetto alle stime di 

progetto, sarà compensato con un aumento del prezzo al Km dello 0,1% per 

ogni punto % di incremento oltre il 5%. Detto incremento coprirà anche gli 

eventuali oneri discendenti dalla necessità di dover acquisire ulteriori 

attrezzature; 

2. In caso di variante qualitativa, in particolare qualora le tecnologie da acquisire 

siano differenti rispetto a quelle già in uso offerte in gara: 

 un incremento del 3% dei campioni trasportati rispetto alle stime di progetto, 

non comporterà incrementi di costo, salvo il mero rimborso delle nuove 

attrezzature, rimborsate a presentazione fattura nel limite in cui il prezzo sarà 

ritenuto congruo;  

 un incremento oltre il 3% dei campioni trasportati rispetto alle stime di progetto, 

sarà compensato con un aumento del prezzo al Km dello 0,3% per ogni punto 

% di incremento oltre il 3%. Detto incremento coprirà anche gli eventuali oneri 

discendenti dalla necessità di dover acquisire ulteriori attrezzature. 

3. Interfacciamento al sistema LIS; mentre si sta progettando la presente gara è 

in itinere da parte di questa Azienda l’istruttoria per l’adesione a Convenzione 

Consip per la fornitura del sistema LIS; pertanto qualora nel corso dell’appalto 

si renda necessario, potrà essere richiesto, fornendo le specifiche tecniche 

necessarie allo scopo, l’interfacciamento tra il software gestionale logistica con 

il sistema LIS in fase di acquisizione. Importo massimo stimato € 15.000,00 

netto Iva. 

- Opzione di rinnovo: 

E’ prevista opzione di rinnovo per un periodo di 6 mesi; qualora l’Azienda dovesse 

ritenere opportuno considerare la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo, potrà 

anche rinegoziare condizioni di maggior favore con l’aggiudicatario. 
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ART. 3  - DURATA, BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO 
DEL CONTRATTO 
 

Il contratto, avrà durata presunta di 18 mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione 

dei relativi contratti o, se avvenuta, dalla data della consegna anticipata del servizio in 

via d’urgenza. 

Si riporta di seguito il quadro economico dell’appalto, che indica il valore delle opzioni: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Valore stimato servizi    

A) importo dei  servizi di  servizi di logistica 

laboratoristica, netto IVA 
 € 1.363.248,00  

B) Oneri per la sicurezza per rischi 

interferenziali, netto IVA 
Da determinarsi, comunque inferiori ad € 1.000,00 

C) Opzione di Rinnovo (sei mesi) € 454.416,00 

D) Opzione di Estensione (limite del 20% 

dell’importo contrattuale) 
€ 272.649,60 

E) Spese di pubblicazione € 5.000,00 

F) Iva su voci A, B € 199.613,92 

G) Iva su voci C,D, € 159.954,43 

H) Contributo ANAC € 750,00 

I) Incentivi per funzioni tecniche 2% € 27.264,96 

L) VALORE EX ART. 35 D.LGS 50/2016 

(SOMMA VOCI A,B,C,D,) 
€ 2.091.313,60 

TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO € 2.124.328,56 

 

*DUVRI in fase di elaborazione (sarà pubblicato insieme agli atti di gara); qualora 

risultassero oneri economici da DUVRI 
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ART. 4 - PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 
 

(ulteriori precisazioni rispetto a CGA)  
 

PENALI  

Si rinvia al CGA si massimo della penale in caso di interruzione anche parziale del 

servizio ed in caso di ritardo di consegna dei campioni superiore a 15 minuti rispetto 

ai tempi previsti salvo il caso di impedimento per forza maggiore (l’onere della prova 

grava sull’aggiudicatario). 

Si applicherà inoltre il massimo della penale nel caso in cui per qualsiasi ragione, i 

campioni biologici in corso di trasporto dovessero deteriorarsi (ad esempio per mal 

funzionamento dei contenitori termici) e in ogni altro caso di danneggiamento dei 

campioni per cause imputabili all’appaltatore.  

Sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento, 

tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Affidatario. 

La gravità dell’evento è da valutarsi, oltre che sulla base di quanto previsto nel CGA 

anche in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, 

sull’efficacia, sulla continuità dei servizi aziendali che sono stati danneggiati dal fatto 

dell’Affidatario;  

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili 

tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto 

dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri 

sostenuti.  

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia 

definitiva che l’Affidatario è obbligato, in tali casi, a reintegrare. 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Ad integrazione ed eventualmente in deroga a quanto previsto nel CGA il contratto 

potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda nei seguenti casi: 

A) DI DIRITTO: 

- perdita dei requisiti minimi previsti ai fini della partecipazione alla gara; 

- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 

30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; 

- in caso di applicazione di due penali per interruzione anche parziale del servizio o di  

tre penali per ritardi superiori a 15 minuti non dovuti a forza maggiore il contratto potrà 

essere dichiarato risolto di diritto  

- In caso di applicazione di due penali per deterioramento dei campioni trasportati,il 

contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto ; 

 

B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA: 

- negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente 

direttamente applicabili. 

In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) l’Azienda: 

- potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altro offerente scorrendo la 

graduatoria o, in alternativa, potrà affidarlo ad altra Impresa individuata con 

negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’Affidatario; 

Diritto di recesso 

Il diritto di recesso è regolato dal C.C.(art. 1671) salvo quanto previsto dal presente 

articolo e da altre parti del presente CSA. 

L’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 

giorni, 

Il recesso dal contratto da parte dell’Affidatario potrà aver luogo con preavviso minimo 

di 90 giorni con raccomandata A.R. o PEC e comporterà l’incameramento da parte 

dell’Azienda della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei 

danni e delle spese. 
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Forza maggiore 

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi 

derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. 

Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, 

insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento 

inevitabile ed imprevedibile mediante l’uso dell’ordinaria diligenza. Verificatosi un 

caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza 

degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione 

all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. 

 

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia al CGA. 

 
ART. 5 - SCHEMA DEL CONTRATTO  
 
Si rinvia all’art. 17 del CGA.  

Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina 

contrattuale di dettaglio, da recepirsi nel contratto d’appalto. 

 

ART. 6  - RINVIO AL CGA – PATTO D’INTEGRITA’ 
Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si applica il CGA. 

Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità. 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, 

individuato come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di 

integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che 

espressamente recita “Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in 

attuazione dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e 

utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal 

fine, le P.A. 

inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di 

salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo 

d’integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La 

Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da 
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parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il 

Patto d’Integrità è allegato al presente capitolato e dev’essere accettato 

espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione. 

 

ART. 6  - SCHEMA DI CONTRATTO – ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 
 

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di 

priorità e, quindi, di prevalenza: 

a) CSA e relative norme ed atti di rinvio; 

b) CGA e relative norme ed atti di rinvio; 

c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di 

ricevimento offerte, in particolare con 

pubblicazione sul forum di gara; 

d) offerte tecnico – economiche accettate. 

Il DEC sarà individuato …………..     


