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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, 
RELATIVI A: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA, IVI COMPRESA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI POTER AFFIDARE, TOTALMENTE O 
PARZIALMENTE, ANCHE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL 
COLLAUDO E LIQUIDAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 
INERENTI I LAVORI DI “ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL P.O. N.S. DELLA MERCEDE DI LANUSEI 
Interventi di messa a norma nelle aree del P.O. più datate non già oggetto di ristrutturazione” 

CIG 8513662024 - CUP B23D17001330001 
 

VERBALE N. 3 – ESITI SUB-PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Addì dodici del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 09:00 preso gli uffici della S.C. 
Progettazione e LL.PP. ubicati a Nuoro presso il vecchio ospedale San Francesco in via Demurtas 1, si è tenuta 
la seduta riservata per l’esame dei riscontri pervenuti alle richieste di integrazione documentale inviate con 
l’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016; 
per quanto riguarda i destinatari ed il contenuto delle richieste delle stesse si richiama il verbale N. 2. 

Le predette verifiche vengono svolte dal Dott. Franco Luigi Filia in qualità di responsabile per la fase di 
affidamento nominato con Determinazione Direttore della SC Progettazione e Lavori Pubblici N. 9319 del 
12.12.2019. 

Ai fini di quanto sopra, si dà atto che:  

 conformemente alle determinazioni assunte con il verbale N. 2, sono state inviate in data 08.01.2021 
all’indirizzo PEC indicato nell’offerta presso il quale il concorrente ha eletto domicilio ai fini della 
procedura in epigrafe, ai sensi del punto 2.3 del Disciplinare di gara, sei richieste di integrazione; 

1. Prot. N. PG2021_006444 del 08 01 2021 r.t.p. A1 Engineering s.r.l e altri 
2. Prot. N. PG2021_006530 del 08 01 2021 r.t.p. INM and Partner e altri 
3. Prot. N. PG2021_006773 del 08 01 2021 Soc. Investitalia BIM Lazio 
4. Prot. N. PG2021_006535 del 08 01 2021r.t.p. Cons. Stabile Mytos e altri 
5. Prot. N. PG2021_006539 del 08 01 2021 r.t.p. Poolmilano e altri 
6. Prot. N. PG2021_006550 del 08 01 2021 r.t.p. Tecnolav Engineering e altri 

 Che le predette note fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale per quanto non 
materialmente allegate;  

 Che i riscontri richiesti sono pervenuti entro il termine perentoriamente fissato;  
 Che i riscontri inviati dai sopraelencati operatori economici fanno parte integrante e sostanziale del 

presente verbale, per quanto non materialmente allegati, e sono considerati esaustivi e conformi a 
quanto richiesto. 
 
Per quanto sopra, si propone al RUP l’ammissione al proseguo della gara di tutti i sopraelencati 
partecipanti.  
 

 Alle ore 10:00 si dichiara chiusa la seduta.  

Dott. Franco Luigi Filia Responsabile 
Fase di Affidamento - Verbalizzante 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI gli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018; 

l’art 31 del D. Lgs. N. 50/2016; 

VISTO il VERBALE N. 3 del 10.12.2020 – ESITI SUBPROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO, redatto dal 
responsabile della fase di affidamento, nel quale vengono riportati gli esiti complessivi dell’attività di esame 
e verifica dei riscontri pervenuti alle richieste di integrazione documentale inviate con l’attivazione del sub-
procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016; 

RITENUTO che gli esiti della predetta attività, come espressi nel predetto verbale, siano condivisibili e 
meritevoli di approvazione;  

DISPONE 

A. L’ammissione al proseguo della gara dei seguenti partecipanti:  
1. r.t.p. A1 Engineering s.r.l e altri 
2. r.t.p. INM and Partner e altri 
3. Soc. Investitalia BIM Lazio 
4. r.t.p. Cons. Stabile Mytos e altri 
5. r.t.p. Poolmilano e altri 
6. r.t.p. Tecnolav Engineering e altri 

 
Il RUP dispone altresì che si provveda agli adempimenti di comunicazione previsti dall’art. 76, commi 2-bis, 5 
e 6 del D.Lgs. 50/2016.  
 
 
 

Nuoro, _____________ 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Gabriella Ferrai 
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