

ATS SARDEGNA
S.C. PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI
ASSL di Cagliari
Descrizione dettagliata dell'incarico:
Realizzazione della casa della Salute di Monserrato

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie									
Editare le celle in azzurro													
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella					Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Presaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime, Territorio e Urbanistica
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1734000			1.434.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00	80.000,00				
P	Parametro base				6,4465%	16,1951%	16,1951%	12,2967%	13,9336%	0	0	0	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				ELABORAZIONE ATTIVITÀ PRESTAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE	E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi	S.02-Strutture, Opere infrastrutturali, in genere, soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in muratura, legno e metallo non soggette ad azioni sismiche	I.A.01- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per condotte d'acqua e gas, Impianti anticorrosione	I.A.02- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	I.A.03- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per illuminazione, Impianti di tipo semplice				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)				1,20	0,50	0,75	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE													
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,001
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti 15000,00 Sull'eccedenza fino ad abitanti 50000,00 Sull'eccedenza									0,0010 0,0005 0,0001	0,0010 0,0005 0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,003
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a € 7.500.000,00 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00 Sull'eccedenza										0,026 0,016 0,010
	Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a € 4.000.000,00 Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00 Sull'eccedenza										0,018 0,012 0,008
	Se incidono (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								

ATTIVITÀ PROPEDUTICHE ALLA PROGETTAZIONE													
ATTIVITÀ PROPEDUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	A1 STUDI DI FATTIBILITÀ	Qa1.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,030	0,040
		Qa1.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,060	0,090
		Qa1.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	A2 STIME E VALUTAZIONI	Qa1.01	Sintetico, basato su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
		Qa1.02	Particolareggiato, completo di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	A3 SILENCE STUDI ED ANALISI	Qa1.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
		Qa1.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)									0,020	0,0003
		Qa1.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)									0,015	0,00025
	A4 PIANI ECONOMICI	Qa1.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e									0,025	0,0300
		Qa1.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,00015
	Totale incidenze			Σ Q1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								

b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE													
PROGETTAZIONE	TAZIONE PRELIMINARE	Qb1.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	x	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080
		Qb1.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qb1.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			0,020
		Qb1.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		Qb1.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Qb1.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030
		Qb1.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			0,015
		Qb1.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			0,015
		Qb1.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			0,015
		Qb1.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			0,015
		Qb1.11	Relazione geologica (5)	0	Fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
					Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
					Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
					Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
					Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
					Sull'eccedenza	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021

b.I) PROGETTAZIONE	Obt.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Obt.13	Studio di inserimento urbanistico				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obt.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obt.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			x	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
	Obt.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Obt.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Sull'eccedenza			0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
	Obt.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Sull'eccedenza					0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
Obt.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Obt.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
Le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)						Σ Q i	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,120	0,110	0,140	0,120	0,00000					
Compenso al netto di spese ed oneri CNPA/IA						V*P*G*ΣQ	14.975,77	546,58	819,88	1.693,25	1.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																					
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																					
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Obt.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,230	0,180	0,230	0,180	0,230	0,180	0,230	0,180	
	Obt.02	Rilievi dei manufatti				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	Obt.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Obt.04	Piano particolare d'esproprio				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	Obt.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,070	0,050	0,070	0,050	0,070	0,050	0,070	0,050	
	Obt.06	Studio di inserimento urbanistico				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obt.07	Rilievi planaltimetrici				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Obt.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)				0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Obt.09	Relazione geotecnica				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	Obt.10	Relazione idrologica				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obt.11	Relazione idraulica				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obt.12	Relazione sismica e sulle strutture				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obt.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0	0,040	0,045	0,040	0,040	0,040	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,020	0,025	0,020	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,021	0,026	0,021	0,021	0,021	0,021	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026		
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,025	0,029	0,025	0,025	0,025	0,025	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029		
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,030	0,034	0,030	0,030	0,030	0,030	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034		
			Sull'eccedenza			0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
	Obt.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,090														
	Obt.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,120														
	Obt.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,180														
	Obt.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	Obt.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Obt.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obt.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Obt.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obt.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Obt.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Obt.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VA-VAS- AA) -	Fino a	€ 5.000.000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	0,090	0,100	0,090	0,100	0,090	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Sull'eccedenza					0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025			
Obt.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020	0,018		
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,010	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010	0,008		
		Sull'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004		
Obt.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Obt.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
Le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)						Σ Q i	0,480	0,400	0,410	0,410	0,410	0,370	0,300	0,370	0,300	0,370	0,300	0,370	0,300	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPA/IA						V*P*G*ΣQ	53.247,19	1.619,51	2.489,99	5.142,47	5.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																					

b.III.) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																		
PROGETTAZIONE	b.III.) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			x		0,070	0,120	0,150	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040		
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			x		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			x		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			x		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			x		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			x		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			x		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva					0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Totale incidenza								Σ Q 1	0,410	0,445	0,430	0,430	0,330	0,370	0,350	0,330	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA								V*P*G*ΣQ	45.481,98	1.801,70	2.611,46	5.393,32	5.512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									60.800,60									
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																		
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			x		0,320	0,380	0,320	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile			x		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori			x		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		Numero addetti:	1	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00			0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010	0,081	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013	0,072	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,019	0,052	0,019	0,019	0,019	0,026	0,052		0,052		
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042		
		Numero addetti:		0			0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030			
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere			Numero addetti:	1	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,140	0,080	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	0,030		
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura		Fino a	€ 500.000,00	0	x	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		Sull'eccedenza				0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090				
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo		Fino a	€ 500.000,00	0		0,045	0,045	x	0,035	x	0,035	x	0,035	0,035			
		Sull'eccedenza				0,090	0,090	0,070	x	0,070	x	0,070	0,070	0,070				
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)								Σ Q 1	0,620	0,670	0,620	0,620	0,720	0,730	0,650	0,410	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA								V*P*G*ΣQ	89.714,47	3.603,41	4.949,62	10.222,22	10.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									118.937,14									
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																		
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>					0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)						0,220									
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)							0,180	0,180	0,180		0,180				
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)								Σ Q 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA								V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									0,00									

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (art. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,001
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022
totale incidenze			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				19.766,04								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				67.754,92								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				60.800,60								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				148.321,56								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				118.937,14								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				267.258,71								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		24,541%		65.588,63								
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%		0,00								
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				332.847,33								
MODALITA' DI PAGAMENTO:													
(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento													