

**ATS SARDEGNA**

S.C. PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

**ASSL di Cagliari**

**Descrizione dettagliata dell'incarico:**

"Lavori di Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero Sirai di CARBONIA"

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:													
Editare le celle in azzuro				Categorie									
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio / Ambiente, Naturalizz azione,	Territorio e Urbanistic a
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1068548		367.548,00	0,00	166.000,00	235.000,00	300.000,00					
P	Parametro base			8,9412%	0	11,1650%	10,1051%	9,4439%	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca- Edifici complessi	S.UZ-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in muratura, legno e metallo non soggette ad azioni sismiche	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			1,20	0,50	0,75	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE													
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza								0,0001	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale									0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici									0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale									0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00								0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00								0,016	0,028
			Sull'eccedenza								0,010	0,020	
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00								0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00								0,012	0,012
			Sull'eccedenza								0,008	0,008	

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000					
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																				
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa				0,045		0,045		0,045		0,045		0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici				0,090		0,090		0,090		0,090		0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)				0,040		0,040		0,040		0,040		0,040	0,040	0,040	0,040		
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)				0,080		0,080		0,080		0,080		0,080	0,080	0,080	0,090		
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)				0,160		0,160		0,160		0,160		0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)															0,020	0,0003	
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)															0,015	0,00025	
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango															0,025	0,0300	
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento															0,005	0,0015	
Totale incidenze			Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00														
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																				
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		x		0,090		0,090		0,090		0,090		0,080	0,070	0,100	0,080		
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		x		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020	0,020		0,020		
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)				0,030		0,030		0,030		0,030		0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)				0,070		0,070		0,070		0,070		0,070	0,070	0,070	0,070		
		QbI.06	Relazione geotecnica				0,030		0,030		0,030		0,030		0,030	0,030		0,030		
		QbI.07	Relazione idrologica				0,015		0,015		0,015		0,015		0,015	0,015		0,015		
		QbI.08	Relazione idraulica				0,015		0,015		0,015		0,015		0,015	0,015		0,015		
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture				0,015		0,015		0,015		0,015		0,015	0,015		0,015		
		QbI.10	Relazione archeologica				0,015		0,015		0,015		0,015		0,015	0,015		0,015		
		QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0	0	0,039		0,053		0,039		0,039		0,068	0,053		0,053	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010		0,048		0,010		0,010		0,048				
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013		0,044		0,013		0,013		0,044				
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,042		0,018		0,018		0,042				
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,027		0,022		0,022		0,027				
				Sull'eccedenza				0,021		0,025		0,021		0,021		0,025				

P.F.	b.I) PROGETT	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030			
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		x	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005						
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	
				Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008		
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
	Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005			
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
	Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,120	0,110	0,140	0,120	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		5.323,84	0,00	1.876,56	2.724,98	4.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					14.323,89										
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbll.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
		Qbll.02	Rilievi dei manufatti		x	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040						
		Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbll.04	Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbll.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbll.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030	
		Qbll.07	Rilievi planoaltimetrici			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbll.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbll.09	Relazione geotecnica			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			0,060	
		Qbll.10	Relazione idrologica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbll.11	Relazione idraulica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbll.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0	0,064	0,133	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133		0,133	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,019	0,107	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,021	0,096	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079		0,079	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,038	0,054	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054	
				Sull'eccedenza			0,028	0,035	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035		0,035	
		Qbll.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti					0,090								
		Qbll.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti					0,120								
		Qbll.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,180								
		Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

B	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060						
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020						
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –		Fino a	€ 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060
				Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025
	Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale		Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010
				Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005
	Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i		0,520	0,440	0,450	0,450	0,450	0,370	0,300	0,370	0,300
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		20.506,64	0,00	6.255,20	9.083,26	14.661,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									50.506,82				

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																		
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x		0,070	0,120	0,150	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040				
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	x		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080				
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030				
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030				
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100				
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130				
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040				
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
Totale incidenze			Σ Q i			0,410	0,445	0,430	0,430	0,430	0,330	0,370	0,350	0,330	0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ			16.168,70	0,00	5.977,19	8.679,56	14.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						44.835,53												
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																		
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		x		0,320	0,380	0,320	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110			
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		x		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030			
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		x		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Numero addetti:	1	x		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		0,100	
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00		0	0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095			0,095	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010	0,081	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081			0,081	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013	0,071	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071			0,071	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052			0,052	
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a			€ 10.000.000,00	0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042			0,042
				0	Sull'eccedenza				0,021	0,030	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030			0,030
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		Numero addetti:	1	x		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060	0,060
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120			
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420			
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0	x	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		0,045	
				Sull'eccedenza				0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0		0,045	0,045	x	0,035	x	0,035	x	0,035		0,035	0,035
				Sull'eccedenza				0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		0,070	
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040	
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		x		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		0,250	
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040	

totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i			0,620	0,670	0,620	0,620	0,620	0,720	0,730	0,650	0,410	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ			33.126,12	0,00	11.328,86	16.450,79	26.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE							87.459,77										
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																	
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080			
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220											
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180						
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030								
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE							0,00										

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All. 1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022
totale incidenze			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				14.323,89								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				50.506,82								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				44.835,53								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				109.666,25								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				87.459,77								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				197.126,02								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		24,957%		49.197,05								
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%		0,00								
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				246.323,07								
MODALITA' DI PAGAMENTO:													
(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento													