COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL SANLURI

OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
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G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1 1,20 1,15 0,85 1,15
p P ( ) ’ ’ ’ ’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | |
0,320! 0,380 0,320!
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
0,030! 0,020 0,030!
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione | |
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dellufficio di direzione lavori |
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo] | |
Numero addetti: 1
% _ Qcl.05.0 1 |Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto  |Fino a € 250.000,00
E g conqualifica Sulleccedenza fino a €500.000,00
8 % di direttore operativo “GEOLOGO" (9) Sulleccedenza fino a € 1.000.000,00]|
ﬁ i} Sulleccedenza fino a € 2.500.000,00]
-ﬂ S Numero addetti: Sulleccedenza fino a € 10.000.000,00
ol g 0 Sulleccedenza
S g Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore 1
z 8 di cantiere Numeroaddetti |
g @ Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
N = Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
w
E © Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sulleccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sulleccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione | [T
0,250'X
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. | |
0,040 0,040 0,040 .
tale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,250 0,250 0,250 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 227.613,13 101.958,16 77.982,23 86.037,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 493.590,96
COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 493.590,96
COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
| E | TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) | | 493.590,96 |
| F | SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 10,000% | 49.359,10 |

| H | CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1) | 542.950,06 |




