

COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL SANLURI

OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE - ASSL SANLURI."

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:												
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimenti
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €39002017,18		17.818.865,05	7.408.432,38	7.712.062,43	6.062.657,32					
P	Parametro base			4,2579%	4,7869%	4,7585%	4,9361%	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi	S.06-Strutture speciali-Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice				
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>				1,20	1,15	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																										
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione				x	0,320	x	0,380	x	0,320	x	0,320		0,000		0,420		0,420		0,350		0,110			
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile				x	0,030	x	0,020	x	0,030	x	0,030		0,030		0,030		0,040		0,030		0,030			
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				x	0,020	x	0,020	x	0,020	x	0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		Numero addetti:	2			0,100		0,100	x	0,100	x	0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo %GEOLOGO+(9)	Fino a	" 250.000,00			0,039		0,095		0,039		0,039		0,039		0,127		0,095				0,095			
			Sull'precedenza fino a	" 500.000,00			0,010		0,081		0,010		0,010		0,010		0,110		0,081				0,081			
			Sull'precedenza fino a	" 1.000.000,00			0,013		0,071		0,013		0,013		0,013		0,077		0,071				0,071			
			Sull'precedenza fino a	" 2.500.000,00			0,018		0,052		0,018		0,018		0,018		0,029		0,052				0,052			
			Sull'precedenza fino a	" 10.000.000,00			0,022		0,042		0,022		0,022		0,022		0,019		0,042				0,042			
		Numero addetti:			0			0,021		0,030		0,021		0,021		0,021		0,018		0,030				0,030		
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore			1		x	0,060	x	0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,140		0,090		0,150		0,150		0,150		0,120		0,120		0,110		0,120			
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,410		0,430		0,320		0,320		0,320		0,420		0,340		0,400		0,420			
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	" 500.000,00			0,060		0,060		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045			
			Sull'precedenza			0,012		0,012		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		
	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	" 500.000,00			0,045		0,045		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035			
			Sull'precedenza			x	0,090	x	0,090	x	0,070	x	0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250				
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i					0,370		0,420		0,370		0,370		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ					472.285,67		231.225,97		198.926,68		219.262,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						1.121.700,81																				
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI					1.121.700,81																				
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI					0,00																				
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI					0,00																				
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)					1.121.700,81																				
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		10,000%			112.170,08																				
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)					1.233.870,90																				