

A.T.S. Sardegna

PRESIDIO OSPEDALIERO CESARE ZONCHELLO – NUORO – REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA, DORSALE ELETTRICA E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE.

Quadro economico		
A) Somme per lavori, manodopera, oneri		
a.1	Importo delle lavorazioni a base d'asta	€ 620.000,00
a.2	Ribasso a seguito offerta	0,00%
a.3	Importo lavori al netto del ribasso	
a.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 30.000,00
	TOTALE lavori (A)	€ 650.000,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 4.605,86
b.2	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti	
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA 22%)	€ 0,00
b.4	Imprevisti	1,00% € 6.500,00
b.5	Acquisizione aree o immobili (espropri)	
b.6	Accantonamento di cui all' Art.133, comma3, delD.Lgs 163/06	
b.7	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 1.000,00
b.8	Importo relativo all'incentivo di cui all'113 del Decreto Legislativo 50/2016.	2,00% € 13.000,00
b.9	Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità	€ 143.359,19
b.10	Cassa previdenza	4,00% € 5.734,37
b.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
b.12	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b.15	IVA su spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità	22,00% € 32.800,58
b.16	IVA sull'importo dei lavori ed oneri a base d'asta	22,00% € 143.000,00
b.17	Economie	
	TOTALE somme a disposizione (B)	€ 350.000,00
	Importo complessivo dell'intervento (A+B)	€ 1.000.000,00

Il RUP
Ing. Vinicio Demurtas