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Penali

1. Sono previste le seguenti specifiche penali, in danno dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento per eventuali
ulteriori danni:

a.
b.

C.

> @

fino ad un massimo dello 0,05% del valore annuo del contratto per difformita relative alle caratteristiche previste
per i dispositivi di cui ai par 2 del Capitolato Tecnico.

1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nella conclusione (presa in carico dell'ultimo
paziente sul totale) dell’esecuzione delle attivita previste dal par. 2.3 lett f) (subentro) del Capitolato Tecnico,;

0,3 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attivita previste dal par 2.3
lett b) (consegna a domicilio) del Capitolato Tecnico;

0,3 per mille del valore del contratto per ogni inadempienza nell’esecuzione delle attivita previste dal par. 2.3 lett.
b) (formazione) del Capitolato Tecnico;

0,3 per mille del valore del contratto per ogni giorno di inadempienza nella fornitura periodica dei dispositivi
previsti dal par 2.3 lett. c)

1 per mille del valore del contratto per ogni interruzione superiore ai 30 minuti nell’esecuzione delle attivita
previste dal par. 2.3 lett a) Servizio di call center

1 per mille del valore del contratto per ogni interruzione superiore a 2 ore per cause imputabili all'appaltatore
nell’operativita del sistema informativo (par. 2.3 lett e) del Capitolato Tecnico);

0,3 per mille del valore del contratto per ogni accertamento di mancato o errato - non per mero errore
materiale scusabile - caricamento dati sul sistema informativo (par. 2.3 lett e) del Capitolato Tecnico);

0,3 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attivita previste dal par. 2.3
lett ) relativamente alla produzione del tracciato record mensile di fornitura ossigeno liquido (Flusso Farmed)
del Capitolato Tecnico;

1 per mille del valore del contratto per ogni inadempienza nell’esecuzione delle attivita previste dal par. 2.3 lett e):
possibilita di reportistica prevista dal Capitolato Tecnico.

1 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attivita previste dal par. 2.3 lett
d) assistenza tecnica e manutenzione del Capitolato Tecnico;

2. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, in ordine alle penali applicabili all'aggiudicatario, si rinvia al CGA con
particolare riferimento all'art. 10 che determina anche I'ammontare massimo delle penali.
3. Indennizzo ex art. 23 del dm 7/03/2018 n. 49 del Mit a carico della S.A: vedasi tabella seguente:

In caso di sospensione totale o parziale delle Relativamente alla lettera a) il
prestazioni disposte per cause diverse da quelle risarcimento & determinato nella
previste all'art. 107 cc. 1, 2 e 4 del D.Igs 50/2016, la | misura pari al 50% del risultato
S.A. sara tenuta a versare all'esecutore, ai sensi ottenuto applicando la

dell'art. 1382 C.C., le somme come a fianco disposizione del decreto.
determinate Relativamente alla lettera b), la

penale & determinata nella
misura prevista dal decreto.
Relativamente alla lettera c), la
penale, per i costi del personale,
e determinata nella misura
prevista dal decreto; la misura
dei costi di personale si riferisce
esclusivamente al personale
preposto direttamente alla
commessa (le altre spese di
personale sono comprese nelle
spese generali) ed é ragguagliata
al tempo lavoro previsto e,
relativamente a questo, alle ore
/lavoro non rese.

Relativamente alle lettere c) e d),
la penale, per i costi di
ammortamento, € determinata
nella misura prevista dal decreto,
solo se la sospensione riguardi
anche il mancato utilizzo di
concentratori; in tutti gli altri casi
non si computa alcun importo
penale per queste voci.

L'ammontare totale della penale
costituito dalla somma dei sub




==/ ATSS5ardegna

Asienda Tulela Salule Dipartimento Gestione

Accentrata Acquisti e Logistica
SC Servizi Non Sanitari

valori di cui sopra, é ragguagliato
alla durata della sospensione.
Nei casi di sospensione parziale,
inoltre, il valore & determinato
moltiplicando detto risultato con
la percentuale ottenuta
rapportando il valore/giorno del
contratto al valore (non della
penale per la sospensione, ma)
delle prestazioni sospese (si
vedano le modalita di computo
del periodo di differimento
termini contrattuali ai fini
esplicativi)

4. Modalita di computo del periodo di differimento termini contrattuali in seguito a sospensione dell'appalto:

Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la sospensione,
ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza percentuale; alla ripresa, si
determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la percentuale precedentemente
determinata ed il risultato € il numero di giorni di differimento del termine contrattuale. Ad esempio: valore giorno del
contratto € 5.000.00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di
sospensione parziale: 10; 10*50%= 5; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per il calcolo del valore
giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano i
valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi dell'offerta in sede di verifica di congruita.

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore dell'esecuzione e appaltatore.

N.B: non si rientra nella casistica della sospensione parziale quando, ad esempio, un paziente soggiorni per un
determinato lasso di tempo in un luogo - ad esempio, Stati Uniti d'America - non coperto dal servizio o quando egli sia
ricoverato in ospedale, o quando un ambito territoriale risulti irraggiungibile con i mezzi dell'operatore economico - ad
esempio, per neve o ghiaccio o altre catastrofi naturali che interrompano la viabilita - e I'operatore economico assicuri le
forniture mentre le consegne siano assicurate da un vettore terzo.



