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CALCOLO DEI COMPENSI

COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO

OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI TERRALBA

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
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G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) 1,20 0,95 0,85 0,75 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,320 0,380 0,320 0,320 0,320 0,420 0,420 0,350 0,110
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
% _ Qcl.05.0 1 |Ufficio dlt_efl_la direzione lavori, per ogni addetto Fino a 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,127 0,095 0,095
T con qualifica ;
N g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,110 0,081 0,081
8 5 Sull'eccedenza fino a 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,077 0,071 0,071
u & Sull'eccedenza fino a 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,029 0,052 0,052
s o Numero addetti: Sull'eccedenza fino a 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,019 0,042 0,042
o g 0 Sull'eccedenza 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,018 0,030 0,030
S '5‘ Qcl.06 U_ﬁicio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore 5 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
F3 o di cantiere Numero addetti:
2 % Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10) 0,140 0,090 0,150 0,150 0,150 0,120 0,120 0,120
E Ii.-’. Qcl.08 \Variante del progetto in corso d'opera (11) 0,410 0,430 0,320 0,320 0,320 0,420 0,340 0,420
E © Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a 0,060 0,060 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
Sulleccedenza 0,012 0,012 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a 0,045 0.045 0,035 0035 0035 0.035 0035 0035
0 X
Sulleccedenza 0,090 0,090 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
Qcl.12 ICoordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
[otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) zQi 0,600 0,650 0,600 0,600 0,600 0,700 0,710 0,390 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 34.266,30 22.874,80 7.605,12 4.758,09 13.830,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 83.334,89
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo ('
= 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080
2
j QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)
"g 6‘ 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
©
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8 w QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
o z 0,220
Q
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= = Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
Q
= Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
B 0,030 0,030
[otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 83.334,89
COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
| E | TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 83.334,89 |
| F | SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) | 20.706,53 |
| H | CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) 104.041,42 |
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