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Realizzazione pareti divisorie e coperture
per area attesa pazienti e accompagnatori

Art. 1
Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di: Realizzazione di parete divisorie e coperture per
area attesa pazienti e accompagnatori Presidio Ospedaliero Lanusei — Poliambulatorio Tortoli e
Servizio USCA Bari Sardo.

Art. 2

Descrizione sommaria delle opere
| lavori vengono descritti nel computo metrico estimativo e nell’elenco prezzi allegati al presente
capitolato.
Nei casi in cui vi sia la necessita di lavorazioni non ricomprese nell’elenco prezzi, si fara riferimento al
listino Prezziario Regione Sardegna o in mancanza di voce similare, verra concordato un nuovo
prezzo con le modalita previste dal Capitolato Generale dei LL.PP. e dalla normativa vigente, ovvero
verra disposta dal Direttore dei Lavori I'esecuzione in economia.
Nei casi in cui debbano essere eseguite delle lavorazioni che costituiscono solo una parte di una voce
descritta in Elenco Prezzi, verra valutata dalla Direzione dei Lavori una congrua riduzione del prezzo,
ovvero verra valutato ex novo un nuovo prezzo inferiore.

Art. 3
Qualita e provenienza dei materiali
3.1 - Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati e comunque alle
normative specifiche vigenti.

3.2 - Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi. | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26
marzo 1980 ed alle norme UNI vigenti e presentare, a seconda della loro qualita;

b) Metalli vari. Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o le leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda dei
lavori a cui sono destinati e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la
resistenza e la durata.

3.3 - Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita e dovranno

essere inodori, atossici, di tipo ecologico strettamente rispondenti alle norme in vigore.
a) Olio di lino cotto.
L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore chiaro e perfettamente limpido, scevro da
adulterazioni con olio minerale, non dovra lasciare alcun deposito né essere rancido. L'olio
citato avra acidita nella misura del 7%, impurita non superiori all' 1% ed alla temperatura di 15
°C e presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93.
b) Acquaragia (essenza di trementina).
L'acquaragia dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima ed avere densita
a 15 °C di 0,87.
¢) Minio.
Sia di piombo (sesquiossido di piombo), sia di alluminio (ossido di alluminio) il minio dovra
essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10%
di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.).
d) Latte di calce.
Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione.
Potra essere aggiunta la quantita di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta
giallastra.
e) Colori all'acqua.
Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua saranno finemente macinate e prive di sostanze
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eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, non per infusione.

f) Idropitture a base di resine sintetiche o acriliche.

Le idropitture di tipo lavabile e traspirante da applicare negli ambienti interni,dovranno risultare
confezionate con resine acriliche disperse in acqua e con l'impiego di idonei pigmenti, restando
comungue escluso l'impiego di caseina, calce, colle animali o simili.

g) Vernici.

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualita scelta; disciolte nell'olio di lino esse dovranno presentare una
superficie brillante. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei lavori
dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

h) Smalti.

Si impiegheranno a finitura su metalli in genere, previa mano di vernici epossidiche, smalti lucidi
sintetici ad alta resistenza e non ingiallenti, per ottenere superfici di tipo porcellanato.

i) Pittura murale denominata “quarzo plastico”.

La pittura sara costituita da una miscela di polvere di silice di varie granulometrie amalgamate
con emulsione sintetica a base acrilica e pigmenti inorganici micronizzati stabili alla luce, allo
smog, alla salsedine marina ed alle acque dilavanti. L'impasto dovra risultare cremoso e
perfettamente omogeneo. || materiale potra essere applicato su qualsiasi tipo di intonaco, sia
civile che rustico, quando quest'ultimo sara perfettamente asciutto.

3.4 - Materiali diversi

a) Cartonfeltro bitumato cilindrato. Esso sara costituito di carta feltro impregnata a saturazione di
bitume in bagno a temperatura controllata, dovra risultare asciutto, uniformemente impregnato
di bitume, presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarita ed essere di
colore nero opaco.

e) Guaina bituminosa armata. La guaina bituminosa sara del tipo prefabbricato ottenuta per
calandratura di bitumi elastomeri e plastomeri, del peso di kg 4 al mq ogni strato e dello
spessore di mm 4, armata in fibra di poliestere, anche auto protetta con lamina di rame rosso
ricotto. L'armatura della guaina sara in poliestere tessuto o non tessuto posizionato nello
spessore della membrana e dovra assicurare, inoltre, una stabilita delle caratteristiche
elastoplastiche.

f) Polistirolo estruso. Il polistirolo estruso ad alta densita sara fornito in pannelli, non putrescibile e
con spessore non inferiore a cm 5.

g) Pannelli in fibre di vetro. | pannelli in fibre di vetro (trattate con resine termoindurenti) dello
spessore non inferiore a cm 5 saranno rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con
bitume con funzione di schermo al vapore.

h) Materassini in fibre di vetro o lana di roccia. | materassini, dello spessore non inferiore a cm 5,
posti su un supporto di carta catramata, cartonfeltro bitumato o simili, saranno utilizzati per
controsoffittature, tubazioni, impianti, ecc.

i) Vetri e cristalli. | vetri e i cristalli dovranno essere per le dimensioni richieste, di un sol pezzo, di
spessore uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle,
soffiature, ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto.

Le vetrate (vetro-camera) ad isolamento termo-acustico, saranno composte da due cristalli da 6
mm, con distanziatore butilico metallico da 9 mm, di cui uno riflettente con strato di ossidi
metallici depositati a caldo e colorato secondo i colori in commercio scelti dalla Direzione dei
lavori.

Le vetrate antinfortunio, dello spessore richiesto dalla Direzione dei lavori, rispondenti alle norme
di sicurezza contro le cadute nel vuoto, saranno costituite da un vetro stratificato composto da
due o piu lastre disposte le une sulle altre con interposto foglio di polivinilbutirrale (PVB).

Art. 4
Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

4.1 - Coperture e impermeabilizzazioni
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con 'a maggiore
accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, giunti di dilatazione, ecc.; le
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eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino a collaudo,
dovranno essere riparate ed eliminate dall'’Appaltatore, a sua cura e spese, compresa ogni opera di
ripristino.

4.2 - Infissi in alluminio

Saranno previsti i seguenti tipi:

Porte in telaio di alluminio preverniciato e pannello in materiale plastico avente spessore di mm 2,5
con griglia in alluminio anodizzato verniciato completo di serratura e maniglia premi/apri e di doppia
guarnizione di battuta in neoprene.

Le porte interne saranno previste con telaio in alluminio anodizzato e pannello in materiale
plastico, dello stesso colore, finitura e spessore non inferiore a mm 1,5. Le porte saranno complete di
ferramenta di prima qualita, di maniglie tipo premi/apri e serrature. Le porte saranno fissate su un
telaio scatolare in alluminio anodizzato, telescopico, avvolgente la mazzetta della muratura ed a sua
volta fissato al controtelaio, formato da profilati sagomati in lamiera zincata di conveniente spessore.

Tale telaio dovra disporre di uno o due profili telescopici di dimensioni tali da assorbire qualsiasi
spessore della muratura, dovra essere predisposto per l'inserimento della porta sul montante di
battuta con tre cerniere, sempre in alluminio, nascoste nella battuta stessa, che dovranno essere
sempre registrabili. | telai saranno installati a piombo ed a livello nella posizione indicata e saranno
fissati con viti ai controtelai, fissati alle murature, e dovranno essere predisposi per l'applicazione di
una guarnizione di tenuta in neoprene, su tutto il perimetro della battuta di appoggio alle porte.

Prima della posa I'impresa dovra presentare alla direzione dei lavori il campionario dei
materiali che intende proporre. Il materiale da utilizzare dovra essere obbligatoriamente
approvato dallaD.L.

4.3 - Opere in ferro

L'assemblaggio delle opere in metallo sara eseguito, secondo i casi, per saldatura o mediante viti,
bulloni o perni. Le giunzioni dovranno essere eseguite in modo tale da resistere alle prove
meccaniche a cui saranno sottoposte, senza deformazioni permanenti o accenni di decadimento. Le
giunzioni, qualsiasi sia il procedimento di realizzazione, dovranno impedire le infiltrazioni o il ristagno
dell'acqua all'interno dei profilati. In tutte le parti esposte, le saldature dovranno essere molate e
smerigliate, in modo da non presentare aggetti rispetto alle parti adiacenti. In particolare, gli elementi
correnti come i corrimani e le ringhiere dovranno essere perfettamente rettilinei e senza ammaccature
e deformazioni. Saranno prese, a questo proposito, tutte le precauzioni necessarie, tenendo conto in
special modo del trasporto, dell'immagazzinamento e della messa in opera degli elementi prefabbricati
in officina.

Art. 5
Misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere d'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure

geometriche, a peso 0 a corpo secondo quanto indicato nella voce di elenco prezzi, escluso ogni altro
metodo. In particolare viene stabilito quanto di seguito indicato.

5.1 - Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno valutati a peso, i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi e determinato prima della loro posa in opera a lavorazione completamente ultimata,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore (escluse dal peso le
verniciature e coloriture). Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso qualunque compenso per
forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. Sono pure compresi e
compensati: l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le
impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le
impiombature, gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni, la coloritura con minio ed
olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, e tutto quanto & necessario per dare
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i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. In particolare, i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con
qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc. valgono anche in caso di
eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita
fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le
forature, tagli, lavorazioni, ecc. occorrenti: per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini,
tiranti, cordoli in cemento armato; per applicare chiavi, copri chiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti,
bulloni, chiodature, ecc.; tutte le opere per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare
due o tre travi tra di loro ecc.; qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta
riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, e
compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la
posa in opera dell'armatura stessa.

5.2 - Vetri, cristalli o simili

La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioe tener conto degli
eventuali sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo & comprensivo del mastice, delle
punte, per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro.
| vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.

5.3 - Mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate
le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e da contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati
a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6
Modalita di esecuzione dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di : Realizzazione di parete divisorie e coperture per area
attesa pazienti e accompagnatori Presidio Ospedaliero Lanusei — Poliambulatorio Tortoli e

Servizio USCA Bari Sardo.

Tutti i materiali necessari all'esecuzione dei lavori, anche se non descritti, devono essere forniti
da primaria casa costruttrice, di ottima qualita, idonei al luogo di installazione e conformi alle
normative vigenti e alle norme di buona tecnica; le norme UNI, CEl e CNR sono considerate norme di
buona tecnica.

L'Appaltatore dovra fornire tutte le attrezzature e il personale, ove del caso qualificato e
specializzato per eseguire i lavori oggetto dell'appalto a perfetta regola d’arte.

Art. 7
Ammontare dell’appalto.
L'importo presunto dei lavori in appalto € di € 17.203,33 come da computo metrico estimativo ed
€ 516,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
Art. 8

Durata Dei Lavori

Viene stabilito in 15 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori il periodo di tempo entro il quale
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dovranno essere ultimati i lavori di cui all’allegato computo metrico estimativo,;

Art. 9
Pagamenti In Acconto - Responsabilita civile

Nel corso dell'esecuzione dei lavori potranno essere pagati all'Appaltatore acconti del corrispettivo
d'appalto, su stati di avanzamento lavori del’importo minimo di € 10.000,00 sui lavori al netto del ribasso
d’asta.

Sui_pagamenti_spettanti per le prestazioni_esequite saranno operate le penali conseguenti ad eventuali
ritardi.

Eventuali _interventi _esequiti_non a perfetta regola d’arte o incompleti, potranno essere allibrati
esclusivamente con una congrua decurtazione valutata in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori; tale
decurtazione potra essere disapplicata non appena l'impresa avra esequito quanto richiesto dal Direttore dei
Lavori per ovviare a lavori non esequiti correttamente;

L’Amministrazione conserva _comunque ogni facolta di rivalsa nei confronti dell’appaltatore per eventuali
danni di ogni genere prodotti o comunque imputabili all’esecuzione dei lavori;

L’appaltatore pertanto dovra essere dotato di opportuna polizza assicurativa responsabilita civile.

Art. 10
Quadro normativo e contrattuale

Sono allegati al presente Capitolato d'Appalto e ne fanno parte integrante:
- Elenco prezzi unitari
- Computo Metrico Estimativo

Art. 11
Osservanza di leggi e norme

L’appalto € disciplinato dalle norme del presente Capitolato. Per quanto non previsto nel presente, e
se compatibile con le norme in essa contenute, con la natura dell’Appalto e dellAzienda committente, si
applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. 207 per quanto vigente ed applicabile, digs 50/2016 e s.m.i.,
nonché le norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e dalla normativa vigente applicabile.

In via ancora suppletiva e generale si applicheranno le disposizioni del Codice Civile.

Art. 12
Conoscenza delle condizioni d’appalto.

L’appaltatore dichiara di:

1) conoscere la destinazione d’'uso degli immobili del’Amministrazione e I'attivitd Sanitaria ivi svolta,
la tipologia costruttiva e lo stato attuale di conservazione e degli stabili e degli impianti e di averne
valutato appieno I'influenza sugli oneri e sulle modalita dei lavori;

2) aver preso conoscenza delle condizioni del presente Capitolato Speciale, di aver valutato le
condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e che possano influire sul’esecuzione dell’'opera;

3) conoscere le condizioni di viabilitd, di accesso, dell'esistenza di discariche autorizzate e le
condizioni degli immobili sui quali eseguire i lavori;

4) di aver giudicato, nell’effettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, nonché
l'incidenza dei costi ed oneri dovuti alla permanenza delle attivita sanitarie negli stabili oggetto dei
lavori.

5) di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da ogni
responsabilita ’ATS Sardegna — ASSL di Lanusei.
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L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
delle condizioni in cui operare, o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Prima dell’inizio dei lavori oggetto dell’appalto 'impresa dovra consegnare al’Amministrazione la:
Dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’impresa attesti di essere in regola con
tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa vigente in _materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, e indichi il nominativo del direttore tecnico responsabile della sicurezza, con
riserva da parte dell’ Amministrazione, di richiedere qualsiasi documentazione comprovante.

Dovra inoltre predisporre ed aggiornare prima di ogni nuova fase lavorativa, e mettere a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri,
il:

PIANO DI SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI ai sensi del comma 8 dell’art. 18 della L. 55/90
D. L.gs. 81/2008 e s.m.i., ove venga indicato, tra il resto, il nominativo del direttore tecnico
responsabile della sua osservanza nonché della sicurezza ai sensi di tale normativa.

Art. 13
Responsabilita e garanzie

La Ditta appaltatrice & responsabile d’ogni eventuale danno arrecato dal proprio personale, in
forma diretta o indiretta, per colpa, imperizia e/o negligenza, alle persone ovvero a cose di proprieta
dell’Azienda o di terzi.

Essa e pertanto tenuta, nei confronti dell’Azienda o di terzi, a risarcire, sostituire, riparare o
ripristinare a proprie spese quanto risulta danneggiato o asportato, sollevando I'Azienda e il Direttore
dei Lavori da ogni qualsiasi onere o responsabilita per fatti o danni conseguenti i lavori oggetto del
presente capitolato.

Art.14
Sub-Appalto

E vietato all'Appaltatore cedere ad altri il contratto di appalto sotto pena della sua risoluzione e
del risarcimento dei danni a favore del Committente. Sono invece consentiti i subcontratti e subappalti
di singole opere e prestazioni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare
dallart. 105 del D.Lgs 50/2016. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del
Committente, sia dell'opera e delle prestazioni subappaltate, sia dell'opera e prestazioni proprie.

Art.15
Oneri particolari ed obblighi a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore:

e |'organizzazione del cantiere, I'impiego dei mezzi d'opera; le opere provvisionali; I'adozione di
quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti al fine di evitare danni, sinistri ed
infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi;

e l'assicurazione contro ogni tipo di danno causato ad opere o terzi; la disciplina della
maestranza di cantiere;

e laregolare esecuzione di tutti i lavori in conformita alle disposizioni del Direttore dei Lavori;

e la predisposizione delle attrezzature e i mezzi d'opera normalmente occorrenti per la
esecuzione dei lavori ad esso affidati, nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni e controlli dei lavori stessi;

e gli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognature per il
cantiere, se necessari, quando non sia possibile eseguire gli allacciamenti definitivi;

e imateriali, gli operai e ai mezzi d'opera occorrenti per le normali prove di collaudo;

e lo scarico e al trasporto, nell'ambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati dal
Committente e dai suoi fornitori;

e la sorveglianza del cantiere, la sua costante pulizia, 'immediato sgombero dei materiali
residuati, delle attrezzature, e di quanto altro non utilizzato nell'esecuzione delle opere.
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e gli oneri per la redazione del piano di sicurezza, che dovra essere trasmesso
allAmministrazione prima dell’inizio dei lavori;

e la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (art. 18, c.7, L. 55/90);

¢ laredazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati (art. 9, L. 46/90);

e lariparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni eventualmente provocati
durante i lavori, sollevando con cio '’Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di
sorveglianza da qualsiasi responsabilita

e le spese per effettuare eventuali indagini, controlli e prove di carico.

b)— Responsabilita dell’Appaltatore

L’Appaltatore & obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I'incolumita e la personalita morale, a norma
dell’'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e
del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato
dallAmministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R.
547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, L. 55/90, D.Lgs.
626/1994, D.Lgs. 494/1996 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso
d’opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il “Piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori”, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto
della piu rigorosa applicazione: ogni pill ampia responsabilita, sia di carattere civile che penale in caso
di infortuni ricadra pertanto interamente e solo sull’Appaltatore, restando sollevata sia
I’Amministrazione, sia la Direzione dei lavori.

Art. 16
Trattamento retributivo e tutela dei lavoratori

Nei riguardi dei lavoratori dipendenti, I'Impresa & tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se I'lmpresa non & aderente alle
associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. Essa € altresi responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono
all'’Amministrazione o Ente committente la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'lmpresa e, per suo
tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alllAmministrazione o Ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

2.Ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la suddetta documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve
essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna.

3.Ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, la trasmissione delle copie dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, deve essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore
dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti anche in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

Art. 17
Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

La Ditta aggiudicataria dovra rispettare le disposizioni del DUVRI e quelle impartite da...... ,
prima dell'inizio di ogni intervento dovra acquisire dal Direttore dei Lavori tutte le informazioni sulle
attivita svolte e sui rischi presenti nei luoghi di intervento.

Art. 18



Realizzazione pareti divisorie e coperture
per area attesa pazienti e accompagnatori

Verifiche sui lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori procedera al controllo delle misure ed
effettuera i normali accertamenti tecnici; sono a carico dell'Appaltatore i mezzi occorrenti, le
prestazioni di manodopera e le spese per gli accertamenti sopra detti. Il Direttore dei lavori segnalera
tempestivamente, all'Appaltatore, le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in
conformita alle prescrizioni contrattuali. L'Appaltatore provvedera a perfezionare ed a rifare a sue
spese tali opere.

Art. 29
Rallentamenti sui lavori
Nel caso che I'Appaltatore sospendesse o rallentasse i lavori senza giustificato motivo, ovvero
operasse in modo tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento ovvero l'attivita sanitaria, il
Committente avra facolta di procedere alla risoluzione del contratto senza che I'appaltatore possa

eccepire eccezione alcuna, con facolta di far proseguire i lavori da altre imprese, salva ogni ulteriore
facolta di rivalsa nei confronti dell’appaltatore.

Art. 20
Ritardi sui pagamenti

In caso di eventuale ritardato pagamento degli acconti o del saldo, si fara riferimento alla
normativa vigente sui lavori pubbilici.

Art. 21
Certificato di regolare esecuzione

L’accertamento della regolare esecuzione, sara effettuato dalla direzione lavori entro 60 gg.
dalla data di ultimazione; qualora da tale accertamento emergessero difetti di esecuzione imputabili
all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, I'Appaltatore & tenuto
ad esequirli entro il termine prescritto. Decorsi i termini per l'esecuzione dei lavori prescritti, il
Committente ha diritto di farli eseguire da altra Impresa addebitandone I'onere all'Appaltatore.

I'Appaltatore rimane peraltro responsabile, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1667 c.c., dei vizi
occulti dell'opera.

MISURAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

Per tutte le opere d'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, a peso o a corpo secondo quanto stabilito all’art. 5 del presente capitolato,
escluso ogni altro metodo. In particolare:

1) - Le misurazioni dovranno essere riportate nei vari stati d’avanzamento e finali, sottoforma
di computo metrico, con l'indicazione di tutte le operazioni elementari necessarie per
individuare esattamente le lunghezze, la superficie, il peso o il volume totale del lavoro
eseguito.

2) — Ove richiesto dalla direzione lavori dovra essere allegata una o piu planimetrie, riportanti
le misure delle pareti degli ambienti e I'altezza degli stessi , che dovranno essere firmate dal
titolare dell’impresa.

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’

3) — Gli ambienti nei quali vengono eseguiti gli interventi devono essere chiaramente
individuati e riportati negli stati d’avanzamento.
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Realizzazione pareti divisorie e coperture
per area attesa pazienti e accompagnatori

Per tutti gli interventi interessanti I'impianto elettrico, dovra essere fornito il relativo
certificato di conformita ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., cosi come previsto dall’art. 18 del
presente capitolato.

Dovranno essere altresi forniti dall’impresa esecutrice dei lavori, tutte le certificazioni relative
alla fornitura e messa in opera di porte tagliafuoco, pareti in cartongesso, controsoffittature e
di tutti i materiali e impianti tecnologici, che per legge devono essere provvisti di tali
certificazioni.
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