

# ATS Sardegna - ASSL Lanusei



**REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE E COPERTURE  
PER AREA ATTESA PAZIENTI E ACCOMPAGNATORI  
Presidio Ospedaliero Lanusei  
Poliambulatorio Tortolì e Servizio USCA Bari Sardo**

**ELABORATO:**

## **RELAZIONE TECNICA**

**Data :**

**Ottobre 2020**

**A cura :**

**Ufficio Tecnico ASSL Lanusei**

**Geom. Mereu A. Sandro**

**Ing. Valerio Carzedda**

## Relazione tecnica

La presente relazione descrive gli interventi necessari da eseguirsi nelle seguenti strutture di proprietà della ASSL, in ottemperanza alle misure di contrasto e contenimento adottate per combattere la diffusione del virus COVID-19 :

- Lanusei – Presidio Ospedaliero - Parete frangivento presso ingresso principale e parete divisoria per sala attesa accompagnatori pazienti Pronto Soccorso
- Tortolì – Ingresso Poliambulatorio
- Bari Sardo – Ingresso Servizio USCA (Guardia Turistica “Sa Marina”)

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- P.O. Lanusei – Verrà realizzata in prossimità dell’ingresso principale, una parete frangivento ai fini di ricavare un’area riparata a servizio degli utenti in attesa di accesso alla struttura ospedaliera.
- Pronto Soccorso – Si rende necessario realizzare una sala di attesa a servizio degli accompagnatori dei pazienti del Pronto Soccorso, ricavando un ambiente con accesso indipendente dall’esterno in prossimità della Hall Ingresso – Sala Tiket
- Poliambulatorio di Tortolì – Realizzazione di copertura ai fini di creare un’area riparata per utenti che devono accedere ai vari servizi sanitari
- Bari Sardo (Servizio USCA) – Area riparata per le operazione di esecuzione dei tamponi da parte del personale incaricato

Alla presente relazione sono allegate le planimetrie esplicative e il servizio fotografico ai fini di individuare le aree interessate dagli interventi.

## QUADRO ECONOMICO

Qui di seguito si riporta il dettaglio delle somme impegnate

<b>A</b>	Lavori a misura	Euro 17.203,33
<b>B</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 516,10
	<b>Totale importo dei lavori</b>	<b><u>Euro 17.719,43</u></b>
	IVA sui Lavori 22 %	<b>Euro 3.898,27</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b><u>Euro 21.617,70</u></b>

Il Tecnico  
Geom. A. Sandro Mereu