PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA,
RELATIVI A: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA, PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI POTER AFFIDARE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ANCHE |
SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL COLLAUDO E
LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI | LAVORI
DI “REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI QUARTU S.E.”

CIG 84794252DF - CUP G84E16001060006

VERBALE N. 3 - ESITI SUB-PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO

Addi dieci del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 13:45 preso gli uffici della S.C. Progettazione
e LL.PP. ubicati a Nuoro presso il vecchio ospedale San Francesco in via Demurtas 1, si & tenuta la seduta
riservata per I'esame dei riscontri pervenuti alle richieste di integrazione documentale inviate con
I’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016;
per quanto riguarda i destinatari ed il contenuto delle richieste delle stesse si richiama il verbale N. 2.

Le predette verifiche vengono svolte dal Dott. Franco Luigi Filia in qualita di responsabile per la fase di
affidamento nominato con Determinazione Direttore della SC Progettazione e Lavori Pubblici N. 9319 del
12.12.20109.

Ai fini di quanto sopra, si da atto che:

e conformemente alle determinazioni assunte con il verbale N. 2, sono state inviate in data 02.12.2020
all'indirizzo PEC indicato nell’offerta presso il quale il concorrente ha eletto domicilio ai fini della
procedura in epigrafe, ai sensi del punto 2.3 del Disciplinare di gara, due richieste di integrazione;

1. Prot. N. PG2020 292521 del 01 12 2020 r.t.p. Al Engineering s.r.l e altri
2. Prot. N. PG2020_292532 del 01 12 2020 Tecnolav Engineering s.r.l.

e Che le predette note fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale per quanto non
materialmente allegate;

e  Cheiiriscontri richiesti sono pervenuti entro il termine perentoriamente fissato (12.10.2020);

e  Che i riscontri inviati dai sopraelencati operatori economici fanno parte integrante e sostanziale del
presente verbale, per quanto non materialmente allegati, e sono considerati esaustivi e conformi a
quanto richiesto.

Per quanto sopra, si propone al RUP I'ammissione al proseguo della gara di tutti i sopraelencati
partecipanti.

e Alle ore 14:00 si dichiara chiusa la seduta.

Dott. Franco Luigi Filia Responsabile
Fase di Affidamento - Verbalizzante

Firmato digitalmente da
FI LIA FRANCO FILIA FRANCO LUIGI
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI gli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018;

I'art 31 del D. Lgs. N. 50/2016;

VISTO il VERBALE N. 3 del 10.12.2020 — ESITI SUBPROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO, redatto dal
responsabile della fase di affidamento, nel quale vengono riportati gli esiti complessivi dell’attivita di esame
e verifica dei riscontri pervenuti alle richieste di integrazione documentale inviate con I'attivazione del sub-
procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016;

RITENUTO che gli esiti della predetta attivita, come espressi nel predetto verbale, siano condivisibili e
meritevoli di approvazione;

DISPONE

A. L'ammissione al proseguo della gara dei seguenti partecipanti:
1. r.t.p. Al Engineering s.r.l e altri
2. Tecnolav Engineering s.r.l.

Il RUP dispone altresi che si provveda agli adempimenti di comunicazione previsti dall’art. 76, commi 2-bis, 5
e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Cagliari,
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanna Liuzzi

Firmato digitalmente da
LI UZZI LIUZZI GIOVANNA

Data: 2020.12.11
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