

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.371 DEL 24/1/2020**

Proposta n. 412 del 23/01/2020

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LL PP**  
Ing. Paolo Costa

**OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – Azione 9.3.8 a San – Asse VII- DGR 17/14 del 04.04.2017; DGR n. 46/13 del 18.09.2018- Realizzazione Casa della Salute Terralba**

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche connesse con opzione di affidamento per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le attività tecniche connesse, inerenti i lavori di "Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba".

*Parziale Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 8910 del 28.11.2019.*

CIG 7990413965 CUP J15D11000400006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Marco Marras	
Il Responsabile della Struttura proponente	Ing. Paolo Costa	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss. mm.ii.

SI

NO

## IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LL PP

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

**DATO ATTO** che con riferimento all'intervento in oggetto, ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS 12 novembre 2018, n. 1153, è prevista l'esecuzione di lavori di importo superiore ad un milione di euro e pertanto la gestione delle connesse o correlate procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni è attribuita alla SC Progettazione e Lavori pubblici;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale ATS Dott. Fulvio Moirano, n. 502 del 30/03/2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Costa l'incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici afferente al Dipartimento Area Tecnica;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RICHIAMATA** la convenzione stipulata in data 24.04.2018 rep. 0010490/Conv/2, fra la Regione Autonoma della Sardegna e L'ATS Sardegna, regolante le attività connesse alla realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta RAS n. 42/3 del 20.10.2011, con la quale è stata finanziata la Casa della Salute nel Comune di Terralba per un importo complessivo di euro 1.835.000,00, e successivamente rimodulato per un importo complessivo di € 2.235.000,00;

**RICHIAMATA**, inoltre

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 del 28.01.2016 di approvazione definitiva del provvedimento di cui alla DGR n. 60/01 del 02.12.2015, per il potenziamento e la messa in funzione delle strutture già finanziate e per la realizzazione di nuove case della salute, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione. Priorità "Servizi di cura"(ex Linea di attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013), con la quale veniva prevista l'integrazione alla DGR 42/3 DEL 20.10.2011 con la riprogrammazione delle risorse finanziarie per la Casa della Salute di Terralba per un importo complessivo di euro 1.835.000,00 e ulteriori euro 400.000,00 per apparecchiature e arredi per il potenziamento e messa in funzione ;
- la Deliberazione G.R. n. 17/4 del 04.04.2017, con la quale sono state trasferite le risorse dal PAC al POR FESR 2014-2020, per un totale complessivo di € 10.350.000,00, a valere sull'azione 9.3.8. dell'Asse VII del POR FESR 2014-2020 per la realizzazione di diverse case della salute, così come risultano elencate nell'allegato alla delibera medesima attualmente presenti sul PAC, tra le quali è ricompresa anche la Casa della Salute di Terralba per la quale è stato finanziato un importo di € 2.235.000,00, e a dare mandato al Direttore Generale della Sanità di procedere con gli atti dovuti, nonché al Direttore del Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione, di eseguire tutti gli adempimenti necessari e conseguenti sul PAC;

- la Deliberazione G.R. n. 52/19 del 22.11.2017 di variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell'art. 51, co.2, del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativo a: POR FESR 2014/2020; POR FESR 2007-2013; Piano di Azione e Coesione Sardegna;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 2249 del 15/03/2019 che ridetermina i RUP di alcuni interventi e nomina come Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi in oggetto il Geom. Marco Marras dipendente di ruolo di questa Azienda;

**RICHIAMATE** , inoltre,

- la Deliberazione DG dell'allora ASL n. 5 di Oristano n. 235 del 28/03/2012, con la quale si procedeva alla nomina del Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, Ing. Giorgio Tuveri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori in oggetto;
- la delibera C.S. dell'allora ASL n. 5 di Oristano n. 522 del 11.08.2016, avente ad oggetto "Piano di Azione e Coesione-Priorità "Servizi di Cura"(ex Linea di attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013). Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba all'interno del P.P. n. 6 in località "Pauli Piscus", con la quale l'Azienda Sanitaria di Oristano ha accettato la cessione in proprietà a titolo gratuito, da parte del Comune di Terralba, dell'area ubicata in un lotto ricadente all'interno dello stralcio funzionale del Piano Particolareggiato n. 6, località Pauli Piscus, distinta al C.T. al Foglio 21, mapp.li 6744/6748/6752/6768/6779/6781, avente una superficie complessiva di mq. 5735 sulla quale realizzare la Casa della Salute;
- la delibera C.S. dell'allora ASL n. 5 di Oristano n. 644 del 10.10.2016 di presa d'atto del contratto di cessione in proprietà a titolo gratuito dell'area sopra menzionata, stipulato in Terralba in data 16.09.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Oristano in data 20.09.2016;
- la Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n. 340 del 12/05/2017, con la quale si procedeva alla revoca della nomina dell'Ing. Giorgio Tuveri in qualità di RUP dei lavori in oggetto e alla conseguente nomina, per il medesimo incarico, dell'Ing. Marcello Serra, Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;
- la Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n. 408 del 30/01/2017, con la quale si procedeva all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 50/2017 e ss.mm.ii., al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni dell'incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e del cronoprogramma relativi all'intervento in oggetto;
- la Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n. 684 del 14/02/2018, con la quale si procedeva alla all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento in oggetto, redatto dal Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;
- la Deliberazione del C.C. di Terralba n. 18 del 19/06/2018 avente ad oggetto "Presenza d'atto progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della "Casa della Salute". Autorizzazione realizzazione intervento", con la quale si autorizza l'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** che il RUP, allora Ing. Marcello Serra, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D. Lgs. N. 207/2010 vigente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016 nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui art. 23 comma 3 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e), ha elaborato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, agli atti dell'Amministrazione che è stato condiviso con il Direttore della ASSL, del Direttore del P.O. e del Distretto Sanitario interessato.

**RICHIAMATA** inoltre la propria Determinazione n. 6321 del 12.08.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre e, contestualmente, l'indizione di una procedura aperta da espletare con gara telematica utilizzando la piattaforma SardegnaCat per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche connesse con opzione di affidamento per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le attività tecniche connesse, inerenti i lavori di "Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba";

**DATO ATTO** che:

- con la predetta Determinazione n. 6321 del 12/08/2019, sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto;
- in data 16/09/2019 è stato pubblicato nella Sezione "Bandi e Gare" dell'Albo pretorio on line ATS Sardegna e sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCat apposito avviso in merito alla pubblicazione e alla apertura dei termini per la presentazione delle offerte nella procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione Dirigenziale n. 8910 del 28.11.2019 con la quale, in seguito al recepimento di alcune osservazioni in merito al calcolo dell'importo posto a base di gara, pervenute dalla Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa con sede in Roma, si aggiornavano alcuni documenti di gara già approvati, differendo pertanto i termini ultimi di presentazione delle offerte dalla data di nuova pubblicazione in G.U.R.I. del Bando di gara e dei suoi allegati;

**RICHIAMATI**, inoltre i documenti di seguito elencati, allegati alla Determinazione di cui sopra :

- l'ipotesi di quadro economico contenuto all'interno della Relazione Tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- il Calcolo dell'importo delle parcelle;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato speciale;
- la Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti;
- lo Schema di Convenzione;

**DATO ATTO**

- che sono stati rilevati degli errori materiali in alcuni allegati alla citata Determinazione Dirigenziale n. 8910 del 28.11.2019, e in particolare nel Disciplinare di gara, nel modello di Bando di Gara e nella Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti e che conseguentemente detti allegati devono essere sostituiti con i corrispondenti allegati alla presente determinazione, rettificati e corretti.

**CONSIDERATO**

- che, in particolare, nel Disciplinare di Gara allegato alla citata Determinazione Dirigenziale n. 8910 del 28.11.2019 , è stata inserita l' opzione relativa alla ripetizione di servizi analoghi a quelli posti a base di gara nella misura massima del 20%, ma non è stato indicato tale importo nel calcolo nell'importo di gara e pertanto del CIG;
- che, a seguito della conseguente rettifica, l'importo posto a base di gara, comprensivo di tutte le opzioni, esercitabili anche parzialmente dall'Amministrazione (progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed attività tecniche connesse, ulteriore opzione per incremento di servizi analoghi a quelli posti a base di gara ), determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016 per quanto in esso contenuto, riportato nel CIG nel rispetto dell'art. 35 comma 4 del Codice, viene determinato in € 297.770,02, oltre Cassa previdenziale e IVA di legge;

## DATO ATTO

- che, per quanto non modificato con la presente Determinazione, resta inalterato il contenuto della Determinazione Dirigenziale n. 8910 del 28.11.2019 e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, essendo l'importo di rilevanza comunitaria, viene stabilito in giorni 35 (trentacinque) dalla data di pubblicazione nella G.U.C.E. del bando di gara ;

**Per i motivi esposti in premessa che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo**

## DETERMINA

**1) la Parziale Rettifica** della propria Determina Dirigenziale n. 8910 del 28.11.2019, - sostituendo il Disciplinare di Gara, il modello di Bando di gara e la Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti, con in nuovi analoghi documenti allegati al presente atto, e dando atto che, inseguito a tale rettifica, l'importo posto a base di gara, comprensivo di tutte le opzioni, viene determinato in € 297.770,02, oltre Cassa previdenziale e IVA di legge;

**2)** che, per quanto non modificato con la presente Determinazione, resta inalterato il contenuto della Determinazione Dirigenziale n. 8910 del 28.11.2019 e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, essendo l'importo di rilevanza comunitaria, viene stabilito in giorni 35 (trentacinque) dalla data di pubblicazione nella G.U.C.E. del bando di gara ;

**3) DI INCARICARE** il Dott. Franco Luigi Filia, Collaboratore Amministrativo in forza presso la struttura proponente, individuato quale responsabile della fase di affidamento in base alla LR 8/2018, per effetto della Determinazione Dirigenziale n° 9313 del 12.12.2019 degli adempimenti di competenza e della liquidazione delle spese di pubblicità, per un importo presunto di euro 8.676,00;

**4) DI INCARICARE** il RUP, Geom. Marco Marras, degli adempimenti di competenza in coerenza con quanto disposto dal presente provvedimento;

**5) DI TRASMETTERE** a cura del RUP copia del presente atto: alla SC Segreteria di Direzione Strategica, affari Generali e atti amministrativi per la pubblicazione sull'albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna, al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n:50/2016 sul profilo del committente [www.atssardegna.it](http://www.atssardegna.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 33/2013.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE LL.PP.**

Ing. Paolo Costa

*Firma apposta nel frontespizio*

### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1. Modello Bando di gara da pubblicare su G.U.R.I. e G.U.C.E.
2. Disciplinare di gara
3. Allegato 0\_DGUE
4. Allegato 1\_Istruzioni operative
5. Allegato 2\_Condizioni generali di registrazione al portale SardegnaCAT
6. Allegato 3\_Patto di integrità
7. Allegato 4\_Capitolato Speciale d'appalto
8. Allegato 5\_Domanda di partecipazione/Istanza di ammissione
9. Allegato 6\_Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti
10. Allegato 7\_Modello offerta economica
11. Schema di Convezione
12. Progetto di fattibilità tecnico ed economica (schemi grafici, relazione tecnico illustrativa e quadro economico)
13. Schemi di parcella

### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 24/01/2020 al 08/02/2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
ATS