Programmazione FSC 2007-2013 - Intervento ASL8 93-12-20 — SS Trinita - “Interventi di
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinita di Cagliari (1° lotto funzionale)”

Lavori di “P.O. SS. Trinita di Cagliari — Ristrutturazione Padiglione H”

SOMME PER LAVORI

Costo categorie progettazione

A [Lavori soggetti a ribasso € 2.135.000,00 E.10 - Edilizia € 1.535.000,00
B |Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 42.700,00 IA.02 - Imp. meccanici | € 250.000,00
Importo complessivo lavori (A+B)| € 2.177.700,00 IA.04 - Imp. Elettrici € 350.000,00
Totale| € 2.135.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
C [Importo IVA lavori 10% € 217.770,00 Onorario progettazione
D |Incentivi di progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 43.554,00 Preliminare € 34.203,30
E |Spese Tecniche di progettazione e CSP, compreso CNPAIA € 236.462,47 Definitivo € 106.902,41
F |Spese Tecniche di Direzione Lavori, CSE, compreso CNPAIA € 139.153,20 Esecutivo € 86.262,05
G [Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA € 14.285,45 Totale| € 227.367,76
H |Spese Tecniche assistenza RUP verifica e validazione progetto Esecutivo € 46.369,15 Totale+CNPAIA| € 236.462,47
| |IVA Spese tecniche Progettazione € 52.021,74
L [IVA Spese tecniche Direzione Lavori € 30.613,70 DL+CSE € 133.801,15
M |IVA Spese tecniche Collaudo € 3.142,80 Totale+tCNPAIA| € 139.153,20
N [IVA Spese tecniche Assistenza RUP € 10.201,21
O |Somme per accordi bonari € 65.331,00 Collaudo € 13.736,01
P |Allaciamenti ai pubblici servizi € - Totale+CNPAIA| € 14.285,45
Q |Contributo ANAC € 600,00
R [Imprevisti/Arrotondamenti € 295,28 Assistente RUP € 44 585,72
Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P)| € 859.800,00 Totale+CNPAIA € 46.369,15
TOTALE COMPLESSIVO| € 3.037.500,00




