

**Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”
Lavori di “P.O. SS. Trinità di Cagliari – Ristrutturazione Padiglione H”**

SOMME PER LAVORI		
A	Lavori soggetti a ribasso	€ 2.135.000,00
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.700,00
	Importo complessivo lavori (A+B)	€ 2.177.700,00

SOMME A DISPOSIZIONE		
C	Importo IVA lavori 10%	€ 217.770,00
D	Incentivi di progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 43.554,00
E	Spese Tecniche di progettazione e CSP, compreso CNPAIA	€ 236.462,47
F	Spese Tecniche di Direzione Lavori, CSE, compreso CNPAIA	€ 139.153,20
G	Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA	€ 14.285,45
H	Spese Tecniche assistenza RUP verifica e validazione progetto Esecutivo	€ 46.369,15
I	IVA Spese tecniche Progettazione	€ 52.021,74
L	IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 30.613,70
M	IVA Spese tecniche Collaudo	€ 3.142,80
N	IVA Spese tecniche Assistenza RUP	€ 10.201,21
O	Somme per accordi bonari	€ 65.331,00
P	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
Q	Contributo ANAC	€ 600,00
R	Imprevisti/Arrotondamenti	€ 295,28
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P)	€ 859.800,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.037.500,00

Costo categorie progettazione	
E.10 - Edilizia	€ 1.535.000,00
IA.02 - Imp. meccanici	€ 250.000,00
IA.04 - Imp. Elettrici	€ 350.000,00
Totale	€ 2.135.000,00

Onorario progettazione	
Preliminare	€ 34.203,30
Definitivo	€ 106.902,41
Esecutivo	€ 86.262,05
Totale	€ 227.367,76
Totale+CNPAIA	€ 236.462,47

DL+CSE	€ 133.801,15
Totale+CNPAIA	€ 139.153,20

Collaudo	€ 13.736,01
Totale+CNPAIA	€ 14.285,45

Assistente RUP	€ 44.585,72
Totale+CNPAIA	€ 46.369,15