
Quadro economico

Periodo

30/09/02019 – 30/09/2022 €                 200.000,00 600.000,00€                                       100.000,00€                                  

30/09/02019 – 30/09/2022 €                   47.000,00 141.000,00€                                       23.500,00€                                    

30/09/02019 – 30/09/2022 €                 615.000,00 1.845.000,00€                                    307.500,00€                                  

30/09/02019 – 30/09/2022 €                 605.000,00 1.815.000,00€                                    302.500,00€                                  

30/09/02019 – 30/09/2022 €                 320.000,00 960.000,00€                                       160.000,00€                                  

30/09/02019 – 30/09/2022 €                 150.000,00 450.000,00€                                       75.000,00€                                    

30/09/02019 – 30/09/2022 €                 360.000,00 1.080.000,00€                                    180.000,00€                                  

Totale €              2.297.000,00 6.891.000,00€                                   1.148.500,00€                              8.039.500,00€    

Valore appalto ai sensi  dell'art. 35 

del D.Lgs. 50/2016 8.039.500,00€                            

Contributo Anac S.A. 500,00€                                       

Costi pubblicazione 5.000,00€                                   

Costi per la commissione -€                                             

Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 

esclusa opzione proroga 137.820,00€                               

Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 - 

opzione proroga 22.970,00€                                 

Totale Quadro economico 8.205.790,00€                            

Base d'asta annuale gara 2019 Base asta triennale opzione proroga


