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DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_211668 AT Sassari Olbia Marianna
Marcias

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_347580 Lavori di “rifunzionalizzazione
locali finalizzata alla

riorganizzazione dei servizi ed
ottimizzazione impiantistica

del Presidio Ospedaliero
Giovanni Paolo II di Olbia”,

Lotto 2 - lavori per la
realizzazione Centro Unico

Prelievi

Lavori di “rifunzionalizzazione locali finalizzata
alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni

Paolo II di Olbia”, Lotto 2 - lavori per la
realizzazione Centro Unico Prelievi

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 04/12/2019 11:33

Data e Ora di Chiusura 12/12/2019 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 13/12/2019 08:05

Valutazione iniziata da: Marianna Marcias

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 3

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0
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Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore Data della Risposta Note

nord sarda costruzioni 12/12/2019 16:15

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

nord sarda costruzioni 12/12/2019 16:15:30 da Usai Stefano

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
13/12/2019 08:06Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Marianna Marcias

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 3 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 3

Fornitore nord sarda costruzioni

Valutazione Fornitore Accettato
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Fornitore nord sarda costruzioni

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
Busta A.pdf.p7m (52 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione 1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro Descrizione

1.1.1 All. 2 - DGUE Compilare e firmare digitalmente

Valore

10208_Allegato 2 - DGUE compilato.doc.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Patto di integrità Firmare digitalmente

Valore

Patto di integrità ATS.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 All. 1 - Domanda di
partecipazione

Compilare e firmare digitalmente

Valore

Modello A - dichiarazione requisiti.docx.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente-Gruppo di

Valutazione di Qualifica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Marcias Marianna nord sarda costruzioni 13/12/2019 08:06

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Marianna Marcias 13/12/2019 08:40 1 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta
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nord sarda costruzioni 12/12/2019 16:15:30 da Usai Stefano

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 13/12/2019 08:40

Busta Economica Aperta da Marianna Marcias

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 2

Fornitore nord sarda costruzioni

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 34.690,29424

Allegato Busta Economica firmata digitalmente
Busta B.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale
controllata senza errori

Nome Sezione 2.1 Modulo offerta economica

Parametro Descrizione

2.1.1 Modulo offerta
economica

Modello offerta economica

Valore

Modello B - offerta economica.docx.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Nome Sezione 2.2 Offerta Economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 34.690,29424

Parametro Descrizione

2.2.1 ribasso % di sconto inserire la percentuale di ribasso sull'importo posta a base di gara

Prezzo Base Sconto % Totale
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Prezzo Base Sconto % Totale

36.564,21 5,125 34.690,29424

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Economica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Marianna Marcias nord sarda costruzioni 13/12/2019 08:40

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Marianna Marcias 13/12/2019 08:42 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE
Fornitore Stato Ausiliario Fornitore Escluso dall'Aggiudicazione

nord sarda costruzioni No

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

13/12/2019
08:42:07

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

Marcias
Marianna

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Finale.

13/12/2019
08:40:21

La Busta Economica è
stata aperta

Marcias
Marianna

La Busta Economica è stata
aperta

13/12/2019
08:40:18

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Economica.

Marcias
Marianna

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata

e la RDO è entrata in fase di
Valutazione Economica.

13/12/2019
08:06:33

La Busta di Qualifica è
stata aperta

Marcias
Marianna

La Busta di Qualifica è stata
aperta

13/12/2019
08:06:31

La fase di Pre-
valutazione è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione di Qualifica.

Marcias
Marianna

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.
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Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Comment
i a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

13/12/2019
08:05:39

Valutazione RdO Iniziata
Marcias

Marianna
Data di Chiusura RdO:
12/12/2019 23:59:00

04/12/2019
11:33:45

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo

è stata Approvata

Tauro
Paolo

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo è
stata Approvata,La RDO si

conclude in data:
12/12/2019 23:59:00 .

04/12/2019
11:32:26

è stata richiesta
un'approvazione per la

pubblicazione

Marcias
Marianna

è stata richiesta
un'approvazione per la

pubblicazione
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