COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL LANUSEI

OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE REPARTO MEDICINA PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO "N.S. DELLA MERCEDE" DI LANUSEI - COORDINAMENTO E SUPERVIZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizz azione, Agroalime	Territorio e Urbanistic a
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €600000		275.000,00		167.000,00	158.000,00						
P	Parametro base			9,6722%	0	11,1454%	11,3279%	0	0	0	0	0	0
	Identificazione delle opere *(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)*		FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi		IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso						
G	Grado di complessità della prestazione *(vedere Tabella-Z1)*			*1,20*	*0,00*	*0,85*	*1,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione							0,320	0,380	0,320	0,320	0,000	0,420	0,420	0,350	0,140	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile							0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione							0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori						x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:			1			x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qcl.05.0 1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00					0,020	0,000	0,020	0,020	0,020	0,122	0,082		0,082	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00					0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,116	0,081		0,081	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00					0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00					0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,079	0,052		0,052	
		Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00					0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
		0	Sull'eccedenza						0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,016	0,030		0,030	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore			1			x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)							0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)							0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00					0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
			Sull'eccedenza						0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
	Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00					0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
			Sull'eccedenza						0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione							0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione							0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
	Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.							0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i						0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ						5.745,27	0,00	2.847,77	4.188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE									**12.781,20**									

B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		12.781,20
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		12.781,20
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	25,000%	3.195,30
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		15.976,50