

COMMITTENTE: ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO

OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI TERRALBA (OR)

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella			Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agrolimtare, Zootecnica, Ruralità, Foreste	Territorio e Urbanistica
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1244203	536.250,00	383.625,00	112.303,00	68.165,00	143.860,00					
P	Parametro base		8,1080%	8,8403%	12,5465%	14,6567%	11,6462%	0	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		1,20	0,95	0,85	0,75	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)</i>			FLAG X = ATTIVA PRESTAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica IA.02- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento IA.01- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti idrici ed estivi industriali- Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio IA.04- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo complesso									

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE													
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X	0,320	0,380	0,320	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110	
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	X	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti: 0		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042
	0	Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030	
	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti: 0		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420		
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		Sull'eccedenza	X	0,012	X	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,045	0,045	X	0,035	X	0,035	X	0,035	0,035	
		Sull'eccedenza		0,090	0,090		0,070		0,070		0,070	0,070	
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i	0,600	0,650	0,600	0,600	0,600	0,700	0,710	0,630	0,390	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	34.266,30	22.874,80	7.605,12	4.758,09	13.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				83.334,89									

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Verifiche e Collaudi												
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI												
Verifiche e Collaudi	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo (12)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
	Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220							
	Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180		
	Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								

B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		83.334,89
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		83.334,89
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	24,847%	20.706,53
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		104.041,42