

DETTAGLIO BANDO DI GARA

| Codice Bando di Gara | Descrizione Bando di Gara | Protocollo Bando di Gara |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| tender_211161 | Affidamenti diretti | |

CONFIGURAZIONE

| Codice Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) | Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) |
|-----------------------------------|--|--|
| rfq_346396 | Lavori di manutenzione e adeguamento misure antincendio dei seguenti padiglioni: CDR, Amministrazione e Arcobaleno dell'ex IPAB Fondazione San Giovanni Battista Ploaghe | Lavori di manutenzione e adeguamento misure antincendio dei seguenti padiglioni: CDR, Amministrazione e Arcobaleno dell'ex IPAB Fondazione San Giovanni Battista Ploaghe |

| Tipo di Gara in busta chiusa (RDO) | Modalità consultazione buste | Livello Ordinamento | Livello di Aggiudicazione attuale |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta) | In busta chiusa (apertura sequenziale) | Globale | Globale (Miglior Prezzo) |

| Busta di Qualifica | Busta Tecnica | Busta Economica |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Sì | No | Sì |

| Strategia di ordinamento delle Offerte | Strategia Busta Economica | Stato Gara in busta chiusa (RDO) |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Miglior Prezzo | Vince il prezzo più basso | Valutazione Finale |

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

14/11/2019 11:59

Data e Ora di Chiusura

20/11/2019 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

25/11/2019 12:20

Valutazione iniziata da:

Gianluca Miscali

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:

1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:

0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:

1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:

0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

| Fornitore | Data della Risposta | Note |
|---------------|---------------------|------|
| Matica s.r.l. | 19/11/2019 12:00 | |

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

| Fornitore | Data della Risposta |
|---------------|--|
| Matica s.r.l. | 19/11/2019 12:00:05 da Manca Gian Luca |

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

25/11/2019 12:20

Busta di Qualifica aperta da

Gianluca Miscali

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica | Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note | Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato | Allegati Generici |
|------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | Abilitato |

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

| | |
|---------------------|---|
| Numero di Fornitori | 1 |
| Numero di Parametri | 2 |

| | |
|--|--|
| Fornitore | Matica s.r.l. |
| Valutazione Fornitore | Accettato |
| Note di esclusione/inclusione ufficiali | |
| Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente | QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma |

| | |
|---|---|
| Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente | digitale controllata senza errori |
| Nome Sezione | 1.1 Documentazione Amministrativa |
| Parametro | Descrizione |
| 1.1.1 DGUE | Compilare e firmare digitalmente |
| Valore | |
| dgue.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori |
| Parametro | Descrizione |
| 1.1.2 Patto di integrità | Firmare digitalmente |
| Valore | |
| All. 2 Patto di integrità.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori |

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

| Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica | Fornitore | Primo Accesso - Data e Ora di Apertura |
|---|---------------|--|
| Marcias Marianna | Matica s.r.l. | 05/12/2019 14:00 |
| Miscali Gianluca | Matica s.r.l. | 25/11/2019 12:20 |

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

| Utente che ha congelato la valutazione | Data & Ora | Fornitori non esclusi | Fornitori esclusi |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| Gianluca Miscali | 25/11/2019 13:13 | 1 | 0 |

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

| Fornitore | Data della Risposta |
|---------------|--|
| Matica s.r.l. | 19/11/2019 12:00:05 da Manca Gian Luca |

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

25/11/2019 13:13

Busta Economica Aperta da

Gianluca Miscali

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

| Fornitori Attivi | Membri del Gruppo di Valutazione Economico | Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale | Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale | Allegati Generici |
|------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | Abilitato |

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

| | |
|---------------------|---|
| Numero di Fornitori | 1 |
| Numero di Parametri | 2 |

| | |
|---|---|
| Fornitore | Matica s.r.l. |
| Valutazione Fornitore | Accettato |
| Note di esclusione/inclusione ufficiali | |
| Valuta Evento | EUR |
| Prezzo totale complessivo | 38.276,08533 |
| Allegato Busta Economica firmata digitalmente | PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Nome Sezione | 2.1 Modulo offerta economica |
|--------------|------------------------------|

| Parametro | Descrizione |
|--|---|
| 2.1.1 Modulo offerta economica | Modello offerta economica |
| Valore | |
| All. 3 Modello offerta economica.pdf.p7m | Firma digitale controllata senza errori |

| | |
|---|-----------------------|
| Nome Sezione | 2.2 Offerta Economica |
| Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) | 38.276,08533 |

| Parametro | Descrizione |
|---------------------------|--|
| 2.2.1 ribasso % di sconto | inserire la percentuale di ribasso sull'importo posta a base di gara |
| Prezzo Base | Sconto % |
| 39.197,22 | 2,35 |
| Totale | |
| 38.276,08533 | |

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

| Utente-Gruppo di Valutazione Economica | Fornitore | Primo Accesso - Data e Ora di Apertura |
|--|---------------|--|
| Marianna Marcias | Matica s.r.l. | 05/12/2019 14:00 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| Gianluca Miscali | Matica s.r.l. | 25/11/2019 13:14 |
|------------------|---------------|------------------|

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

| Utente che ha congelato la valutazione | Data & Ora | Fornitori non esclusi | Fornitori esclusi |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| Gianluca Miscali | 03/12/2019 17:06 | 1 | 0 |

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

| Fornitore | Stato Ausiliario Fornitore | Escluso dall'Aggiudicazione |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Matica s.r.l. | | No |

STORICO DEGLI STATI

| Data | Obiettivo | Descrizione | Effettuato da | Commenti a modifica | File allegato | Descrizione Dettagliata |
|---------------------|-----------|--|------------------|---------------------|---------------|---|
| 03/12/2019 17:06:07 | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. | Miscali Gianluca | | | La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale. |
| 25/11/2019 13:13:47 | | La Busta Economica è stata aperta | Miscali Gianluca | | | La Busta Economica è stata aperta |
| 25/11/2019 13:13:42 | | La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. | Miscali Gianluca | | | La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica. |
| 25/11/2019 12:20:35 | | La Busta di Qualifica è stata aperta | Miscali Gianluca | | | La Busta di Qualifica è stata aperta |
| 25/11/2019 12:20:31 | | La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica. | Miscali Gianluca | | | La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica. |
| 25/11/2019 12:20:21 | | Valutazione RdO Iniziata | Miscali Gianluca | | | Data di Chiusura RdO: 20/11/2019 13:00:00 |
| 14/11/2019 11:59:27 | | La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata | Tauro Paolo | | | La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 20/11/2019 13:00:00 . |
| 14/11/2019 11:32:05 | | è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione | Marcias Marianna | | | è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione |