CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTI 1-2-3

N° Articolo di | N° sub- Modalita di applicazione | Punteggio |Punteggio Giudizio |Punteggio |Giudizio [Puntegg |Giudizio |Puntegg [Giudizio |Punteggio |Giudizio |Punteggio [Note
criterio riferiment | criterio di del punteggio (Vedasi il | sub criteri di |massimo Commis |commissi |Commis |io Commis |io Commis [commissio|Commis [commissio
o del valutazio documento"Metodolo gie| valutazione [attribuibile sione - |one - sione - |commis [sione - |commis |sione- [ne - sione - |ne- Elco
Siffer &f valriedanE Capitolato ne Sl - e ol vElnEsare di app_llca2|on(_a dei criteri Exprivia [Exprivia |Fuji smﬂne - |Ebit S|o_ne - |Dedalus |Dedalus Elco
di valutazione") Fuji Ebit
Articolazione e qualita generale del |Art. 1 11 Qualita e completezza complessiva del piano proposto C 2 0,6 1,2 0,8 1,6 1 2,0 1 2,0 0,8 1,6 La commissione valuta globalmente buona I'offerta di Exprivia, Distinta I'offerta di Fuji
piano proposto e della forniturain |Art. 2 soprattutto per la struttura organizzativa impiegata nell'installazione e avvio, Ottime le altre
noleggio proposta - Comprensione |Art. 3 offerte.
del contesto di riferimento
12 Unitarieta e organicita del sistema per la gestione multidisciplinare della C 2 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0
diagnostica per immagini
1 4
21 Completezza, semplicita d'utilizzo del sistema di refertazione 2 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0
Requisiti generali, tecnici e
funzionali del sistema 22 Caratteristiche tecniche e funzionali di base del sistema di refertazione C 4 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0
multidisciplinare di refertazione
(RIS) 23 Caratteristiche tecniche e funzionali avanzate del sistema di refertazione |C 4 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0
2 Art. 5 10
o . . 31 Completezza, semplicita d'utilizzo del sistema PACS C 2 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0
Requisiti generali, tecnici e
funzionali del sistema Art. 5 32 Caratteristiche tecniche e funzionali di base del sistema PACS C 4 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0
multidisciplinare per la gestione
delle immagini e filmati (PACS) 33 Caratteristiche tecniche e funzionali avanzate del sistema PACS C 4 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0
3 10
4 Integrazione tra il sistema RIS e Art. 5 41 Tipologia e livello di integrazione tra il sistema RIS e il sistema PACS e C 6 6 1 6,0 1 6,0 1 6,0 1 6,0 1 6,0
PACS e moduli specifici relativi moduli specifici
5 Requisiti generali, tecnici e Art. 6 51 Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di refertazione vocale C 2 2 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0
funzionali dei moduli specifici
6.1 Ergonomia delle workstation e dei sistemi di visualizzazione delle immagini |C 1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 EBIT un solo monior da 6M che risulta la configurazione ergonomica ottimale
62 Caratteristiche tecniche e funzionali delle workstation di refertazione C 3 0,8 2,4 0,8 24 1 3,0 0,8 2,4 0,8 2,4 Ebit fornisce una workstation Mammo in pit
mammografiche e per per immagini RX —TC - RM
63 Caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi di visualizzazione immagini |C 3 0 0,0 0,8 2,4 0,8 2,4 0,8 2,4 1 3,0 Elco offre una stazione in piu
radiologiche certificate all'uso in sala operatoria e sala gessi
Quantita e caratteristiche tecniche e — - : - : , _ _ S—
funzionali delle WorkStation, Patient 64 Cark)a}:terlstlriheltecnlche e funzionali delle Workstation per 'osservazione in |C 2 0,8 1,6 0,8 1,6 1 2,0 0,8 1,6 0,8 1,6 EBIT offre 1 WS in piu
. TRV . . AMDITO medicale
CDhe S!sFem| di Visualizzazione 65 Caratteristiche tecniche e funzionali dei CD Patient 1 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 EBIT offre il 50% in piu dei sistemi CD paziente
6 Immagini Art. 8 10
Art. 9 71 Architettura e caratteristiche tecniche generali della soluzione proposta C 3 0,6 1,8 0,8 2,4 1 3,0 0,8 2,4 0,6 1,8 EBIT mostra una soluzione piu innovativa con caratteristiche di migliore scalabilita
ecaratteristiche tecniche e di capacita superiori. E' stato un dato voto sufficiente a ESPRIVIA
ed ELCO perché mostra caratteristiche tecniche inferiori al resto dei concorrenti
72 Architettura e caratteristiche tecniche generali della memoria di Livello 1, C 2 0,6 12 0,8 1,6 1 2,0 0,8 1,6 0,8 1,6
Livello 2 e | ivello3
Architettura Hardware e Software di 73 Architettura e caratteristiche tecniche del sistema di Backup e Disaster Cc 2 0,6 1.2 0,8 1,6 1 2,0 0,8 1,6 0,8 1,6
base del Sistema della componente 74 |Grado d poriabiita & scalabiita del sit C 1 0.6 08 0.8 1 1,0 0.8 0.8 0.8 08
7 centrale e componente locale Art. 10 rado di portabilita € scalabiiita el sistema 8 0,6 , ' , ; ; ) ) ,
Tempistiche di realizzazione del Art. 13; 8.1 Miglioramento delle tempistiche di realizzazione dell'intero progetto rispetto |C 3 0,6 1,8 0,8 2,4 1 3,0 0,8 2,4 0,8 2,4 Rispetto ai 210 gg della messa in esercizio previsti dal CT le offerte sono state le seguenti:
progetto e struttura organizzativa  |Art. 22 a quanto previsto nel Capitolato EBIT 100 gg, Exprivia 145 gg, Dedalus 121 gg, Fuji 121, ELCO 122 gg. Punteggio assegna
dedicata al supporto all'avvio del Art. 14 a scalere di conseguenza
sistema 8.2 Completezza e adeguatezza della struttura organizzativa dedicata al C 2 0,4 0,8 0 0,0 0,8 1,6 1 2,0 0,8 1,6 Dedalus il piu completo sia in termini di risorse umane sia strumentali con un numero di
8 supporto all'avvio del sistema in termini di risorse strumentali e risorse 5 giornate superiore a 400. Ebit propone personale per tutta le giornate previste per la
umane realizzazione dell'intero progetto fino alla messa in esercizio con giornate fornite di circa 250.
Elco circa 295 gg. Esprivia propone un numero di giornate inferiore a 200. FuJi non il
tempo uomo dedicato come richiesto dal CT.
91 Caratteristiche generali del servizio di assistenza e manutenzione (call C 2 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0
center, reperibilita, ecc..)
92 Competenza, conoscenze ed esperienza professionale specifica nel settore |C 2 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0
oggetto dell'appalto delllAmministratore di Sistema
Servizio di assistenza e 93 ;\/I::_:lll.orkamterlllto dei I|V9II| deltge.rvmg di aSS|T|t.en'ze.1 e' mangtﬁnzmne tecnica |C 1 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0
manutenzione full risk - post irl: cr: iteI c; eranza ai guasti rispetto a quelli minimi previsti
9 |collaudo Art. 15 prioato 5
101 Contenuti e articolazione del Piano di formazione e addestramento proposto|C 1 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0
102 Numero di risorse umane proposte per la formazione e addestramento del |B 2 0,57 2,00 0,43 1,14 0,86 Numero di risorse umane messe a disposizione Esprivia:4, EBIT:3, Dedalus: 8, Fuji:14,
personale ELCO: 6 siapplica formula di capitolato
103 Strumenti proposti per la formazione e addestramento C 1 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0
Servizio di supporto, formazione, 104 Numero di giornate offerte di formazione on-site rispetto a quelle minime B 2 1,43 2,00 1,32 1,59 1,46 Numero di giornate messe a disposizione Esprivia: 44, EBIT 40,875, Dedalus: 49, Fuji:
10 addestramento e consulenza Art. 16 previste in Capitolato 6 61,75, ELCO: 45 si applica formula di capitolato
11 Proposte migliorative non previste |Art. 21 111 Qualita delle proposte migliorative su ambiti non espressamente previstiin |C 4 4 0,2 0,8 1 4,0 0,6 2,4 0,2 0,8 0,2 0,8 Vedi tabella MIGLIORATIVE*
espressamente nel Capitolato ma coerenti con gli obiettivi del progetto
Capitolato
TOTALE GENERALE 70 53,80 63,20 65,15 61,13 59,92
PUNTEGGIO TECNICO: 70 57,81 67,90 70 65,68 64,38
PUNTEGGIO ECONOMICO: 30
TOTALE: 100
PUNTEGGIO MINIMO (NON 42
ESPRIVIA FUJI EBIT DEDALUS ELCO
MIGLIORATIVE* 1 WS mammo
6 4 2 tavolette
4 stampanti etichette
2 2 scanner documentali
9 WS RIS
1 1 1 2 WS Sala Gessi
1 1 1 Portale




