



Roberto Angius

Ingegnere Civile

QUADRO ECONOMICO

Quadro economico dell'intervento	
IMPORTO DEI LAVORI	
lavori iva 22%	€ 192 271,48
Oneri sicurezza i.v.a. 22%	€ 4 680,00
Totale importo dei lavori	€ 196 951,48
SOMME A DISPOSIZIONE	
iva lavori 22%	€ 43 329,33
Imprevisti	€ 20 378,33
accantonamento accordo bonario	€ 2 500,00
progettazione e CPS	€ 13 031,26
DL	€ 7 177,64
CSE	€ 6 792,00
CNPAIA 4%	€ 1 080,04
iva Spese tecniche 22%	€ 6 177,81
Spese generali pubblicazione etc.	€ 1 832,27
fondo incentivante	€ 3 213,60
Totale somme a disposizione	€ 105 512,28
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 302 463,76

Cagliari 04/08/2020

Il Progettista

Dott. Ing. Roberto Angius