**Progetto Preliminare inserito negli Interventi finanziati con le DGR 7/51 del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), DGR 22/21 del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e DGR 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri. NP32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale" pari a €4.334.625,61.**

**SUB INTERVENTI NP32.1 "Sistemazione aree esterne e parcheggi"**

| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTO QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO € 600.000,00** | | |
| | | |
| | | |
| **CAT. E.20** Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti | € 354 356,61 | |
| **CAT. IA.01** Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | € 69 990,28 | |
| **IMPORTO LAVORI** | € 424 346,89 | **€ 424 346,89** |
| **ONERI SICUREZZA (da Computo)** | | € 13 488,45 |
| **TOTALE LAVORI E ONERI** | | **€ 437 835,34** |
| | | |
| | | |
| **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | |
| I.V.A.10% SUI LAVORI E ONERI | | € 43 783,53 |
| IMPREVISTI | | € 18 062,50 |
| Accantonamento per Accordo Bonario di cui art.205 Dlgs 50/2016(5%) | | € 21 217,34 |
| **SPESE TECNICHE(progettazione,DL,csp,cse)** | | **€ 68 344,57** |
| - Onorari | | |
| Progettazione definitiva/esecutiva – CSP | | € 33 173,63 |
| Direzione lavori - CSE | | € 35 170,94 |
| | | |
| - C.N.P.A.I.A. (4% SU ONORARI) | € 2 733,78 | |
| - I.V.A. 22% (22% SU ONORARI E CNPAIA) | € 15 637,24 | |
| | | |
| SPESE GENERALI (Pubblicazione ecc.) | | € 2 000,00 |
| Incentivo di cui art.113 Dlgs 50/2016 (2%) per funzioni tecniche | | € 8 756,71 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | | € 600 000,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **€ 600 000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **CAT. E.20** Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti | € 354 356,61 | |
| **CAT. IA.01** Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | € 69 990,28 | |
| Totale € | **€ 424 346,89** | |
| **ONERI SICUREZZA (da Computo)** | | € 13 488,45 |
| **TOTALE LAVORI E ONERI** | | **€ 437 835,34** |

| N.° | **Tabella riepilogo interventi** | Importo Intervento | Incidenza Intervento |
|---|---|---|---|
| 1 | Consolidamento Cabina MT/bt | € 35 943,22 | 8,47% |
| 2 | Rifacimento Sede Stradale | € 101 213,50 | 23,85% |
| 3 | Realizzazione Parcheggi | € 189 510,68 | 44,66% |
| 4 | Rifacimento Manto di finitura in bitume | € 6 122,66 | 1,44% |
| 5 | Rifacimento rampe piano -1 | € 7 126,18 | 1,68% |
| 6 | Rifacimento parapetti Rampe Disabili | € 7 143,94 | 1,68% |
| 7 | Rifacimento Marciapiedi | € 8 355,51 | 1,97% |
| 8 | Recinzione Corpo C | € 11 000,00 | 2,59% |
| 9 | Ripristino area Garage | € 20 000,00 | 4,71% |
| 10 | Rifacimento tratto di condotta | € 24 465,52 | 5,77% |
| 11 | impermeabilizzazione garage | € 13 465,68 | 3,17% |
| | **TOTALE LAVORI (A) €** | **€ 424 346,89** | **100,00%** |
| | **ONERI SICUREZZA (da Computo) (B) €** | **€ 13 488,45** | |
| | **TOTALE (A) + (B) €** | **€ 437 835,34** | |