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SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  _______________

Proposta n. 2622 del 26/04/2021

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  DEGLI  ACQUISTI  E
LOGISTICA - STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
Il Direttore della Struttura complessa: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

OGGETTO:  FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO GASTROINTESTINALE (CND G) E
DI  PROTESI  ESOFAGEE  E  GASTROINTESTINALI  (CND  P05)  –  GARE  REGIONALI  1^  E  2^
PROCEDURA LOTTI DESERTI - CONTRATTO PONTE CON LE DITTE AGGIUDICATARIE PER TUTTE
LE AREE DI  ATS,  NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE  DELLA NUOVA GARA ATS  IN CORSO.
PERIODO 01/05/2021-31/10/2021.

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività
e le  responsabilità  di  competenza dichiarano che la  stessa è corretta,  completa  nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

 L’istruente Dott.ssa Fabiola Murgia

 Il Responsabile 
 del Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

 Il Responsabile 
della Struttura         
Acquisti di Beni  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
         
              SI [ X ]                   NO [  ]           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis.

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata disposta
la  proroga  dell’incarico  provvisorio  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  Acquisti  e
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari,  per il periodo dal
01/04/2021 al 31/12/2021; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il  Dipartimento quale modello  ordinario
di  gestione  operativa  a  livello  aziendale  e  quale  struttura  sovra  ordinata  e  di  coordinamento,  di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  da  articolazioni
aziendali  che  svolgono  processi  comuni,  simili  o  affini,  omogenei  o  complementari,  per  i  profili
tecnici  e disciplinari,  o  processi  che richiedono un coordinamento unitario  delle  funzioni  attribuite
alle unità operative afferenti.

VISTA  la  Deliberazione  n°  1256  del  18/12/2017  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti.

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n° 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione
e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CCC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione
Accentrata degli  Acquisti  e Logistica,  nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni  di ASSL e al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia
di  gestione  degli  acquisti  e  logistica  di  cui  alle  precedenti  deliberazioni  nn°  11/2017  e  22/2017,
e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere.

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause
di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice
di Comportamento dei Pubblici  Dipendenti  e alla  Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n° 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali. 

VISTE le seguenti deliberazioni:
 del D.G. ex ASL 5 di Oristano n. 1103 del 24/12/2014 con la quale è stata indetta una prima

procedura aperta  telematica  sopra  soglia  comunitaria,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura, in 350 lotti unici
non frazionabili, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND Lett. G) e di protesi
esofagee  e  gastrointestinali  (CND  lett.  P05) per  il  periodo  di  trentasei  mesi,  a  favore
dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, da svolgersi
con  modalità  telematica  sulla  piattaforma  on-line  www.albofornitori.it  -  Gestore  Albo  dei
Fornitori accreditati CSAmed s.r.l.. e contestualmente approvati il Bando di gara integrale e
per estratto, il C.S.A. con i relativi allegati e il Capitolato Tecnico, con il relativo allegato;

 del C.S. ex ASL 5 di Oristano n. 843 del 10/12/2015, di approvazione dei verbali del Seggio di
Gara  e  contestuale  aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  per  la  suddetta  fornitura per  un
importo triennale complessivamente determinato in € 17.519.418,62 + IVA a favore delle Ditte
indicate in apposito prospetto allegato al suddetto atto;
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 del C.S. ex ASL 5 di Oristano n. 190 del 13/04/2016, con la quale è stata indetta una seconda
procedura aperta telematica – LOTTI DESERTI - sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 54, 55, 83 e
85 del D.Lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 per l’affidamento della fornitura, in 84
lotti unici non frazionabili, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND Lett. G) e di
protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) per il periodo di trentasei mesi, a favore
dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, da svolgersi
con modalità telematica sulla piattaforma on-line www.albofornitori.it - Gestore Albo dei Forni-
tori accreditati CSAmed s.r.l.;

 del C.S. ex ASL 5 di Oristano n. 843 del 19/12/2016, di approvazione dei verbali del Seggio di
Gara e contestuale aggiudicazione definitiva dell’appalto per la suddetta fornitura per un im-
porto triennale complessivamente determinato in € 5.278.915,56 + IVA a favore delle Ditte in-
dicate in apposito prospetto allegato al suddetto atto; 

ATTESO che nel corso del 2019:
 giungevano a scadenza, in date diverse, tutti i singoli contratti di fornitura stipulati, a seguito

della  prima aggiudicazione (Deliberazione n. 843/2015) della gara regionale,  dalle  Aziende
mandanti (ex ASL) con i vari OO.EE. aggiudicatari in relazione ai rispettivi fabbisogni;

 con  determinazione  n.  3691  del  09/05/2019  è  stata  effettuata  una  rinegoziazione  con  gli
OO.EE. aggiudicatari della 1^ gara regionale volta a proseguire la fornitura sino al 30/04/2020,
come da opzione di proroga prevista in atti di gara all’art. 4 del CSA, nelle more della conclu-
sione dei lavori del Gruppo Tecnico di Progettazione della nuova gara regionale;

ATTESO inoltre che nell’anno 2020:
• i  contratti stipulati  nell'anno 2017 a seguito della  seconda aggiudicazione (Deliberazione n.

843/2016) giungevano a scadenza in tempi differenti ma tutti entro luglio 2020 (ultimo area di
Nuoro);

• con determinazione n.  2273 del 30.04.2020 è stata effettuata - nelle more dell’espletamento
della gara regionale e della successiva attivazione dei relativi contratti –  una rinegoziazione
con gli OO.EE. aggiudicatari della 1^ e della 2^ gara regionale volta a proseguire la fornitura
sino al 30/04/2021, procedendo contestualmente a:
1. affidare contratti-ponte per fornitura Dispositivi medici e protesi endoscopiche di cui alle

CND  G e  P05  aggiudicati  con  la  1^  gara  regionale,  per  il  periodo  dal  01/05/2020  al
30/04/2021, per un importo complessivo presunto pari a € 700.000,00 IVA/C; 

2. alla rimodulazione delle scadenze, prorogandole tutte al 30/04/2021, dei contratti stipulati
dalle ex ASL a seguito di aggiudicazione della 2^ aggiudicazione della gara regionale, per
un importo complessivo stimato in € 275.000,00 IVA/C; 

sempre indicando  la  clausola  di  risoluzione  anticipata  qualora  si  addivenisse  –  prima del
30/04/2021 - all’attivazione dei nuovi contratti a seguito di aggiudicazione della nuova gara
regionale.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 07/01/2020, avente ad oggetto “Indizione in
unione d’acquisto a valenza regionale di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi”, con la
quale è stato approvato l’elenco delle categorie di dispositivi medici le cui procedure devono essere
condotte  in  Unione  d’acquisto,  con  contestuale  individuazione  e  assegnazione  delle  stesse  alle
diverse Aziende capofila  ed in particolare ad ATS quella relativa ai  dispositivi medici per apparato
gastrointestinale (CND lett. G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05);

RILEVATO che:
 già nell’allegato 1 alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 avente ad

oggetto  “Approvazione  programmazione  delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi  (biennio
2019/2020) ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute”, era
prevista, fra le altre procedure, alla riga 48, la gara relativa alla fornitura in oggetto;
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 con determinazione del Direttore della SC Acquisti  di beni n. 9468 del 19/12/2019 è stata
disposta l'autorizzazione a contrarre per l’appalto di fornitura di dispositivi medici per apparato
gastrointestinale (CND lett.  G) e di protesi  esofagee e gastrointestinali  (CND lett.  P05) in
unione  d'acquisto  tra  ATS  Sardegna,  le  Aziende  Ospedaliero-Universitarie  di  Cagliari  e
Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu, per il periodo di 48 (quarantotto mesi) con opzione di
rinnovo  per  ulteriori  24  (ventiquattro)  mesi,  mediante  procedura  telematica  aperta,  sopra
soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

 il  controllo  da parte del competente Ufficio  Regionale,  esercitato ai  sensi dell'art.  29 L.R.
10/2006 sulla suddetta determinazione n. 9468/2019, ha dato esito negativo; 

 con  Determinazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e
Logistica  n.  3871  del  27/07/2020  è  stata  disposta  nuova  autorizzazione  a  contrarre  per
l’appalto di  fornitura di  dispositivi  medici  per apparato gastrointestinale (CND lett.  G) e di
protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, le
Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu, per il
periodo di 48 (quarantotto mesi) con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi,
mediante procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

 il  competente Servizio dell’ARIS – a cui il  suddetto atto è stato trasmesso per il  previsto
controllo preventivo di cui all’art.29, comma 1, lett. c) della L.R. n. 10/2016 – ha espresso
parere favorevole (Determinazione N. 837 protocollo n. 21551 del 25/09/2020);

 in data 02/11/2020 si è procedure a pubblicare sulla GUUE il relativo bando di gara;
 ad oggi è in corso di ultimazione da parte della Commissione Giudicatrice la valutazione della

documentazione tecnica presentata dagli OO.EE. partecipanti alla procedura e l’attribuzione
dei relativi punteggi di qualità;

VALUTATA quindi  –  nelle  more  dell’aggiudicazione  della  nuova  gara  regionale  -  la  necessità  e
l’urgenza di provvedere in merito al fine di garantire la continuità delle forniture dei dispositivi medici
utili alla cura dei pazienti in carico alle Strutture ospedaliere e territoriali di ATS evitando qualunque
disservizio o criticità nella regolare esecuzione delle procedure, urgenza che, al momento, non risulta
compatibile con i tempi stimabili in circa sei mesi per l’espletamento delle ulteriori fasi necessarie e
prodromiche all’avvio dei nuovi contratti (ultimazione dell’attribuzione dei punteggi qualità, apertura e
valutazione dell’offerta economica, verifica ed esame di eventuali offerte anomale, verifica dei requisiti
degli aggiudicatari, anagrafiche AREAS, ecc.);
 
CONSIDERATO che è stata quindi a tal fine compiuta – previa estrazione dal gestionale AREAS, in
data 21/04/2021 di tutti i contratti attivi in scadenza al 30/04/2021 derivanti dalla prima e dalla secon-
da aggiudicazione - una verifica dei consumi di materiale e protesi endoscopiche, presso tutte le Aree
di ATS, ed è emerso in generale che alcuni contratti presentano ancora disponibilità mentre qualche
altro risulta del tutto esaurito o molto carente e su alcuni sono stati già autorizzati incrementi del 20%
del valore contrattuale; in particolare è necessario specificare che:

 per quanto riguarda le forniture derivanti dalla rinegoziazione dei contratti di cui alla prima ag-
giudicazione, questi ultimi risultano per buona parte utilizzati;

 per quel che concerne i contratti stipulati a seguito della seconda aggiudicazione (lotti deserti)
con scadenza naturale nel 2020, molti di essi presentano ancora capienza residua che con-
sente una ulteriore rimodulazione della scadenza in quanto le disponibilità ancora presenti si
stimano sufficienti per il proseguo della fornitura, con possibilità di utilizzo, qualora fosse ne-
cessario, a favore di altre Aree i cui contratti risultano invece deficitari; esiste quindi,  su  la
maggior parte di tali contratti, un importo residuo che permette di effettuare ancora degli ordini
anche da parte dei Servizi Farmaceutici delle  Aree, con possibilità di differimento della sca-
denza dei medesimi al 31/10/2021; ciò al fine di evitare qualsiasi interruzione e/o difficoltà nel
normale espletamento delle attività cliniche;
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CONSIDERATO che nell'art. 4 del Capitolato Speciale della 2^ procedura di gara regionale (lotti de-
serti) veniva precisata la facoltà "ciascuna Azienda contraente richiedere, in vista della scadenza del
contratto, una proroga tecnica temporanea, finalizzata all’espletamento o al completamento delle pro-
cedure  di  aggiudicazione  della nuova  gara  d’appalto  per  il  periodo  strettamente  necessario  per
l'espletamento di nuova procedura. La Ditta aggiudicataria si impegna sin d’ora a concedere l’even-
tuale proroga tecnica alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite all'atto dell'aggiu-
dicazione della gara.”

RIBADITO che  approssimandosi  le  date  di  scadenza  dei  contratti  ATS  relativi  alle  forniture  di
materiale endoscopico (prima e seconda procedura di gara regionale), stante lo stato attuale della
nuova procedura regionale come sopra indicato in fase di ultimazione, risulta necessario assicurare la
continuità delle forniture, almeno per un  semestre  o comunque sino all’aggiudicazione della nuova
procedura di gara e all’avvio dei nuovi contratti; si è proceduto quindi a richiedere - con nota prot. n.
121564 del 07/04/2021 - agli Operatori Economici aggiudicatari delle sopra indicate procedure aperte
di cui alle Deliberazioni ex ASL di Oristano n. 843/2015 e 843/2016, la disponibilità ad effettuare le
forniture  per  un  ulteriore  semestre,  ed  eventualmente  un’offerta  economica  migliorativa  rispetto
all’offerta di gara o altra successivamente pervenuta;

PRESO ATTO che gli OO.EE. contattati, con apposite note tutte conservate agli atti del procedimen-
to, hanno dichiarato la propria disponibilità ad assicurare le forniture proponendo, per qualche prodot-
to, dei lievi incrementi di prezzo, in alcuni altri casi delle offerte migliorative e confermando, nella
maggioranza degli ulteriori riscontri, l’applicazione delle stesse condizioni contrattuali, nonostante –
come specificato in diverse comunicazioni – il lasso di tempo decorso dal momento della presentazio-
ne dell’offerta; in qualche caso, alcuni OO.EE. hanno dichiarato di non poter fornire più dei prodotti in
quanto usciti di produzione oppure non più commercializzati ecc., mentre l’O.E. Pentax ha fatto pre-
sente che uno dei prodotti offerti in gara viene ora distribuito da altro O.E. con allegazione di copia
della dichiarazione di distribuzione in esclusiva;

RITENUTO quindi che, per tutto quanto sopra esposto, possa approvarsi la rinegoziazione di cui trat-
tasi - effettuata nelle more dell’imminente aggiudicazione della nuova procedura d’appalto regionale –
autorizzando l’affidamento delle forniture di D.M. per endoscopia agli OO.EE. aggiudicatari delle due
gare regionali sopra più volte richiamate, sino alla data del 31/10/2021 e comunque, se necessario,
sino a loro esaurimento;

PRECISATO che la spesa derivante dal presente atto è stimabile in € 1.000.000,00 IVA/C, tenendo
conto dei consumi dell’ultima annualità  rielaborati/rivalutati ed aggiornati alla luce della ripresa delle
attività cliniche fortemente limitate nel passato 2020 a seguito dell’impatto della grave emergenza
pandemica e, per i  contratti  derivanti  dall’aggiudicazione lotti  deserti,  dei  consumi medi dell’ultimo
triennio;

DATO ATTO comunque che è fatta salva in ogni caso la possibilità per ATS-Sardegna di risolvere
anticipatamente  i  contratti  prima della  scadenza del  31/10/2021,  senza che alcun OO.EE.  possa
avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, nel caso in cui, prima di tale
termine, si addivenisse ad aggiudicazione della nuova gara e all’attivazione dei relativi contratti;

VISTI:
- la L.R. 10/97, la L.R. n. 10/2006 e la L.R. 17/2016;
- il D.Lgs. n. 50/2016

Per i motivi esposti in premessa,           

DETERMINA
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1. Di approvare le negoziazioni con gli OO.EE. indicati in premessa, conservate tutte agli atti del
procedimento,  e  –  nelle  more  dell’aggiudicazione  della  gara  regionale  e  della  successiva
attivazione dei relativi contratti – procedere:
◦ all’affidamento di contratti-ponte per fornitura Dispositivi medici e protesi endoscopiche di

cui alle CND G e P05 come evidenziato nel prospetto allegato 1) al presente atto, per il
periodo dal 01/05/2021 al 31/10/2021, per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00
IVA/C; tali  affidamenti sono disposti ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n.
50/2016  per  garantire  la  completa  assistenza  ai  pazienti,  per  il  tempo  strettamente
necessario nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara regionale, ormai prossima;

◦ alla rimodulazione delle scadenze, prorogandole tutte al 31/10/2021, dei contratti stipulati
dalle  ex ASL a seguito di aggiudicazione della  2^ aggiudicazione della  gara regionale,
avvenuta con Deliberazione n. 843/2016, come evidenziato nel prospetto allegato  1) al
presente atto; l’onere necessario per la copertura economica di questi contratti, stimabile
in  circa  €  180.000,00 già  disponibili  nella  precedente  sub aut.  DALB 2021/1/128,  non
rappresenta in realtà una spesa aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella indicata negli atti
di aggiudicazione e riportati nei contratti ad oggi attivi, in quanto trattasi, come descritto in
premessa, di utilizzazione del valore residuo complessivo – a livello di ATS - dei contratti
stessi.

2. Di disporre che gli affidamenti di cui al punto 1. hanno valore sino al 31/10/2021 e comunque
sino al  complessivo importo dei singoli contratti a livello di ATS  e sino all’effettivo avvio dei
nuovi contratti,  fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata qualora si addivenisse –
prima di tale termine - all’attivazione dei nuovi contratti a seguito di aggiudicazione della nuova
gara regionale.

3. Di stabilire che la spesa complessiva di €  1.000.000,00 IVA/C che è necessario finanziare,
verrà  registrata  sul  conto  A501010603 del bilancio d’esercizio  2021.  Stante  la  carenza
momentanea di fondi sul conto A501010603, la sub autorizzazione viene assunta per una sola
parte della  spesa (€ 200.000,00)  su tale  conto,  da incrementarsi  nel  corso di  validità  del
contratto:

UFFICIO 

AUTORIZZ.VO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO (se noto)

 IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB Autorizzazione
1/2021 

A501010603 “Acquisti di
altri dispositivi medici”

Verranno indicati
al momento
dell’ordine

€ 200.000,00

4. Di  individuare,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente affidamento, il Direttore del Dipartimento
del Farmaco  e quale supporto al RUP il  Sig. Pietro Carta nell’ambito della S.C. Acquisti di
Beni per tutte le attività connesse all’esecuzione del presente atto.

5. Di dare atto:
◦ che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 (come

modificata  dalla  Legge  regionale  23  dicembre  2020,  n.  32,  art.  6,  comma  1),  di
riorganizzazione del Servizio Sanitario della Regione Sardegna, l’ATS cesserà e, a seguito
di scissione per scorporazione, prenderanno il suo posto l’ARES e otto ASL, ciascuna con
propria personalità giuridica;

◦ che,  pertanto,  i  contratti  di  fornitura  discendenti  dalla  presente  adesione  agli  AA.QQ.
Consip  potranno  subire  modifiche  in  corso  di  esecuzione  a  seguito  della  nuova
organizzazione dettata dalla suddetta Legge di Riforma del SSR.
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.                                                 

6. Di  trasmettere  copia del  presente  atto  alla  SC Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Prospetto contratti attivi al 30/04/2021 - 1^ e 2^ aggiudicazione – stima fabbisogno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna
dal ____/____/________ al ____/____/________.

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato).
..................................                                     
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