

**OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

|   |  |   |   |  |   |   |   |            |           |           |          |   |                          |
|---|--|---|---|--|---|---|---|------------|-----------|-----------|----------|---|--------------------------|
| Modalità di compilazione:<br>- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria<br>- Scegliere l'identificazione delle opere<br>- Inserire il grado di complessità<br>- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione<br>- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella |  |   |   | Edilizia   | Strutture   | Impianti 1  | Impianti 2  | Impianti 3 | Viabilità | Idraulica | T. I. C. | Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimenti | Territorio e Urbanistica |
| V   | Valore opera   | Importo complessivo opere: €39002017,18 |   | 17.818.865,05                                      | 7.408.432,38  | 7.712.062,43  | 6.062.657,32  |            |           |           |          |   |                          |
| P   | Parametro base   |   |   | 4,2579%  | 4,7869%   | 4,7585%   | 4,9361%   | 0          | 0         | 0         | 0        | 0   | 0                        |
| Identificazione delle opere<br>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)  |  |   | FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE | E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi | S.06-Strutture speciali-Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari | IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento | IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice |            |           |           |          |   |                          |
| G   | Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1) |   | ⬇   | 1,20   | 1,15  | 0,85  | 1,15  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00                     |

| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  |  |               |  |                      |                |            |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |
|---|--|---------------|--|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
| DIREZIONE DELL'ESECUZIONE   | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI   | Qcl.01        | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                                    |                      |                |            | 0,320      | 0,380     | 0,320     | 0,320 | 0,000 | 0,420 | 0,420 | 0,350 | 0,110  |       |  |
|   |  | Qcl.02        | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile    |                      |                |            | 0,030      | 0,020     | 0,030     | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,030 | 0,030  |       |  |
|   |  | Qcl.03        | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione      |                      |                |            | 0,020      | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020  |       |  |
|   |  | Qcl.04        | Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori                                      |                      |                |            | 0,020      | 0,020     | 0,020     | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020  |       |  |
|   |  | Qcl.05        | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo              | Numero addetti:      | 1              |            | 0,100      | 0,100     | 0,100     | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100  | 0,100 |  |
|   |  | Qcl.05.0 1    | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo %GEOLOGO+(9) | Fino a               | " 250.000,00   |            | 0,039      | 0,095     | 0,039     | 0,039 | 0,039 | 0,127 | 0,095 |       | 0,095  |       |  |
|   |  |               |  | Sulprecedenza fino a | " 500.000,00   |            | 0,010      | 0,081     | 0,010     | 0,010 | 0,010 | 0,110 | 0,081 |       | 0,081  |       |  |
|   |  |               |  | Sulprecedenza fino a | " 1.000.000,00 |            | 0,013      | 0,071     | 0,013     | 0,013 | 0,013 | 0,077 | 0,071 |       | 0,071  |       |  |
|   |  |               |  | Sulprecedenza fino a | " 2.500.000,00 |            | 0,018      | 0,052     | 0,018     | 0,018 | 0,018 | 0,029 | 0,052 |       | 0,052  |       |  |
|   |  |               | Numero addetti:  | " 10.000.000,00      |                | 0,022      | 0,042      | 0,022     | 0,022     | 0,022 | 0,019 | 0,042 |       | 0,042 |        |       |  |
|   |  |               | 0  | Sulprecedenza        |                | 0,021      | 0,030      | 0,021     | 0,021     | 0,021 | 0,018 | 0,030 |       | 0,030 |        |       |  |
|   |  | Qcl.06        | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere            | Numero addetti       | 1              |            | 0,060      | 0,060     | 0,060     | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060  | 0,060 |  |
|   |  | Qcl.07        | Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)   |                      |                |            | 0,140      | 0,090     | 0,150     | 0,150 | 0,150 | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,120  |       |  |
|   |  | Qcl.08        | Variante del progetto in corso d'opera (11)  |                      |                |            | 0,410      | 0,430     | 0,320     | 0,320 | 0,320 | 0,420 | 0,340 | 0,400 | 0,420  |       |  |
| Qcl.09  | Contabilità dei lavori a misura  | Fino a        | " 500.000,00   |                      | 0,060          | 0,060      | 0,045      | 0,045     | 0,045     | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |        |       |  |
|   |  | Sulprecedenza |  |                      | 0,012          | 0,012      | 0,090      | 0,090     | 0,090     | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |        |       |  |
| Qcl.10  | Contabilità dei lavori a corpo   | Fino a        | " 500.000,00   |                      | 0,045          | 0,045      | 0,035      | 0,035     | 0,035     | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |        |       |  |
|   |  | Sulprecedenza |  |                      | 0,090          | 0,090      | 0,070      | 0,070     | 0,070     | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |        |       |  |
| Qcl.11  | Certificato di regolare esecuzione   |               |  |                      | 0,040          | 0,040      | 0,040      | 0,040     | 0,040     | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |        |       |  |
| Qcl.12  | Coordinamento della sicurezza in esecuzione                                    |               |  | X                    | 0,250          | X 0,250    | X 0,250    | X 0,250   | 0,250     | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |        |       |  |
| Qcl.13  | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |               |  |                      | 0,040          | 0,040      | 0,040      | 0,040     | 0,040     | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |        |       |  |
| Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) |  | Σ Q i         |  |                      |                | 0,250      | 0,250      | 0,250     | 0,250     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |       |  |
| Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA                                |  | V*P*G*ΣQ      |  |                      |                | 227.613,13 | 101.958,16 | 77.982,23 | 86.037,46 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |       |  |
| COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE   |  |               |  |                      |                | 493.590,96 |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |
| B   | COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI                                       |               |  |                      | 493.590,96     |            |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |
| C   | COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI  |               |  |                      | 0,00           |            |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |
| D   | COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI   |               |  |                      | 0,00           |            |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |
| E   | TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)  |               |  |                      | 493.590,96     |            |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |
| F   | SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)  |               | 10,000%  | 49.359,10            |                |            |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |
| H   | CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)                                    |               |  |                      | 542.950,06     |            |            |           |           |       |       |       |       |       |        |       |  |