ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

**A.T.S. - Azienza per la Tutela della Salute**

Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna – ASSL Nuoro – POLIAMBULATORIO SINISCOLA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Quadro economico** | | | |
| | | | | |
| | ***A) Somme per lavori, manodopera, oneri*** | | | |
| a.1 | *Importo delle lavorazioni a base d'asta* | | | **€ 490.000,00** |
| | *di cui:* | *Impiantistici elettrici* | | € 180.000,00 |
| | | *Impiantistici antincendio* | | € 210.000,00 |
| | | *Edili* | | € 100.000,00 |
| a.2 | *Ribasso a seguito offerta* | *0,00%* | | |
| a.3 | *Importo lavori al netto del ribasso* | | | |
| a.4 | *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)* | | | **€ 20.000,00** |
| | **TOTALE lavori (A)** | | | **€ 510.000,00** |
| | ***B) Somme a disposizione della stazione appaltante*** | | | |
| b.1 | Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto | | | € 9.000,00 |
| b.2 | Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti | | | |
| b.3 | Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA 22%) | | | |
| b.4 | Imprevisti | | | € 7.960,00 |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili (espropri) | | | |
| b.7 | Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità | | | € 6.000,00 |
| b.8 | Importo relativo all'incentivo di cui all'113 del Decreto Legislativo 50/2016. | | 2,00% | € 10.200,00 |
| b.9 | Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità | | | € 116.046,66 |
| b.10 | Cassa previdenza | | 4,00% | € 4.641,87 |
| b.11 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | | | |
| b.12 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | | |
| b.13 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | | € 1.400,00 |
| b.14 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | | |
| b.15 | IVA su spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità | | 22,00% | € 26.551,48 |
| b.16 | IVA sull'importo dei lavori ed oneri a base d'asta | | 22,00% | € 112.200,00 |
| b.17 | Economie | | | |
| | **TOTALE somme a disposizione (B)** | | | **€ 294.000,00** |
| | **Importo complessivo dell'intervento (A+B)** | | | **€ 804.000,00** |

Nuoro, 5 novembre 2019

*Il RUP*
*Ing. Elena L.P. Carotti*