

A.T.S. Sardegna			
Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono. ATS Sardegna – ASSL Nuoro			
	Quadro economico		
	A) Somme per lavori, manodopera, oneri		
a.1	Importo delle lavorazioni a base d'asta		€ 650.000,00
a.2	Ribasso a seguito offerta	0,00%	
a.3	Importo lavori al netto del ribasso		
a.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 20.000,00
	TOTALE lavori (A)		€ 670.000,00
	B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		€ 4.443,13
b.2	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti		
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA 22%)		€ 0,00
b.4	Imprevisti	2,00%	€ 13.400,00
b.5	Acquisizione aree o immobili (espropri)		
b.6	Accantonamento di cui all' Art.133, comma3, delD.Lgs 163/06		
b.7	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		€ 2.000,00
b.8	Importo relativo all'incentivo di cui all'113 del Decreto Legislativo 50/2016.	2,00%	€ 13.400,00
b.9	Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità , asseverazione e rilascio SCIA o CPI		€ 174.461,59
b.10	Cassa previdenza	4,00%	€ 6.978,46
b.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
b.12	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
b.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.15	IVA su spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità	22,00%	€ 39.916,81
b.16	IVA sull'importo dei lavori ed oneri a base d'asta	22,00%	€ 147.400,00
b.17	Economie		
	TOTALE somme a disposizione (B)		€ 402.000,00
	Importo complessivo dell'intervento (A+B)		€ 1.072.000,00

Nuoro 14/10/2019

Il RUP
Ing. Vinicio Demurtas