
A.T.S. Sardegna

Quadro economico

A) Somme per lavori, manodopera, oneri

a.1 Importo delle lavorazioni a base d'asta € 620.000,00

a.2 Ribasso a seguito offerta 0,00%

a.3 Importo lavori al netto del ribasso

a.4 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ( non soggetto a ribasso) € 30.000,00

TOTALE lavori (A) € 650.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

b.1  Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto € 4.605,86

b.2 Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti

b.3 Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA 22%) € 0,00

b.4 Imprevisti 1,00% € 6.500,00

b.5 Acquisizione aree o immobili (espropri)

b.6 Accantonamento di cui all' Art.133, comma3, delD.Lgs 163/06 

b.7 € 1.000,00

b.8 Importo relativo all’incentivo di cui all’113 del Decreto Legislativo 50/2016. 2,00% € 13.000,00

b.9 Spese tecniche relative  alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità € 143.359,19

b.10 Cassa previdenza 4,00% € 5.734,37

b.11

b.12 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.13 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b.14

b.15  IVA su spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità 22,00% € 32.800,58

b.16  IVA sull'importo dei lavori ed oneri a base d'asta 22,00% € 143.000,00

b.17 Economie

TOTALE somme a disposizione (B) € 350.000,00

Importo complessivo dell'intervento (A+B) € 1.000.000,00

Il RUP 
Ing. Vinicio Demurtas

PRESIDIO OSPEDALIERO CESARE ZONCHELLO – NUORO – REALIZZAZIONE 
CABINA ELETTRICA, DORSALE ELETTRICA E IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE.

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della 
progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e 
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici
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